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Niniejsza Umowa w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach 

zadania pn.”Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania w celu utworzenia przychodni nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu 

Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” została zawarta w dniu ………………………………….. 

2018 roku w Mielcu pomiędzy: 

 
Szpitalem Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, 
wpisanym do  rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, reprezentowanego przez: 
Pana Leszka Kwaśniewskiego – Dyrektora Szpitala 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a  
 
……………………………………………………………………………………................. 
reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………….. 
2. ………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną. 
 
Po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w  trybie 
przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia ……… 2017 r.,  w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), zwanej dalej 
„Pzp”, pomiędzy Stronami została zawarta Umowa nr. … .2018, o następującej treści: 
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§ 1. Definicje 

1.1. Pojęciom pisanym w Umowie wielką literą Strony nadają znaczenie opisane w tabeli poniżej. 

Pojęcie Definicja 

Dokumentacja techniczna zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu 
Umowy, obejmujący w szczególności: 
a) projekt budowlany,  
b) projekty wykonawcze,  
c) przedmiar robót,  
d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
e) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Dziennik budowy urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych 
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów 
przebiegu części  lub całości  robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 
ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

Harmonogram rzeczowo-
finansowy 

sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku 
chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych 
części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, 
wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu 
wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i 
określonych zasobów materiałowych. 

Informacje Poufne niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania informacje 
Zamawiającego, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, 
a zostały przekazane Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, 
które Zamawiający oznaczył jako poufne lub w inny sposób 
poinformował Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. Dla uniknięcia 
wątpliwości Strony potwierdzają, że za Informacje Poufne nie są 
uważane informacje, które Zamawiający jest zobowiązany ujawnić 
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na mocy obowiązujących przepisów, w tym Prawa zamówień 
publicznych. 

Inspektor nadzoru  osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 
przedstawiciel nadzorujący wykonanie robót budowlanych 
realizowanych w ramach Umowy 

Kierownik budowy osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, 
zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – 
Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z 
przepisami PrBud.  

Konsorcjum Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu 
Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub 
inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa 
o współpracy. 

Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu 

odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają 
zakryciu. 

Odbiór częściowy odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbiór końcowy odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy. 

Odbiór ostateczny odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności 
od tego, który okres jest dłuższy. 

Odbiór gwarancyjny cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 
Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu w okresie 
gwarancji. 

Oferta pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie 
wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, 
zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności postanowieniami 
Dokumentacji technicznej (Projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego) i STWiORB, złożone Zamawiającemu w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego 
do zawarcia Umowy. 

Program zapewnienia 
jakości 

sporządzany przez Wykonawcę dokument przekazywany 
Zamawiającemu i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący 
zasady działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych robót, 
w szczególności organizację kontroli jakości. Program zapewnienia 
jakości zawiera w szczególności: 
a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 
b) procedury obiegu informacji, 
c) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w 
zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku, 
d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania 
jakością, 
e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac 
prowadzonych w różnych porach roku, 
f) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi 
Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością. 

Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca 

osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o 
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podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 
służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 
b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia 
Zamawiającemu. 

Program naprawczy opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan 
działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy 
Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakończenia robót, obejmujący 
w szczególności:  
a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów 
robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały 
jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony w 
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja 
sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania 
sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie 
zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których 
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji 
poszczególnych etapów robót oraz Terminu zakończenia robót, 
przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym 

Protokół konieczności dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 
robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji 
Przedmiotu umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót 
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 
niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

Protokół odbioru robót 
zanikających i ulegających 

zakryciu 

dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez 
Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. 

Protokół odbioru 
częściowego 

dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez 
Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych. 

Protokół odbioru 
usunięcia Wad 

dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 
usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za 
Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych 
zrealizowanych na podstawie Umowy. 

Protokół odbioru 
końcowego robót 

dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę 
całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

Protokół odbioru 
ostatecznego robót 

dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 
Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych 
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji 
jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) 
lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. 

Pzp lub: Ustawa Pzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.). 
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Siła wyższa wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 
zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej 
wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie 
mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 

Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB) 

dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu 
realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru 
robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

Teren budowy obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 
Przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 

Termin zakończenia robót termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca   jest 
zobowiązany zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

Umowa niniejsza umowa wraz ze wszystkimi Załącznikami 

Umowa o 
podwykonawstwo 

pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 
Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także 
pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy 
dalszymi Podwykonawcami. 

Wada jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot 
Umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku 
z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich 
elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie 
wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności 
przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 
przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której 
przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest 
obciążony prawem osoby trzeciej. 

Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy 

zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione przez 
Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez 
Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ. 

 

§ 2. Przedmiot umowy i zasady współpracy 

2.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przewidzianych w Umowie 
robót budowlanych objętych zadaniem: „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń 
garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia przychodni nocnej i 
świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w 
Mielcu”, udzielenia na wykonanie roboty rękojmi za wady oraz gwarancji oraz wykonania 
innych czynności określonych w Umowie, zwanych dalej „Przedmiotem umowy”. 
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2.2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania 
terenu objętego robotami oraz dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie 
niezbędnym do wykonania przewidzianych w Umowie robót, ich odebrania oraz zapłaty 
wynagrodzenia. 

2.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją techniczną oraz 
STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Szczegółowy opis 
prac wskazany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach, w 
tym w szczególności w Dokumentacji technicznej, opracowanej przez: Biuro Projektowe i 
Obsługi Inwestycji Budownictwa W.J. Jurasz Sp. j. na którą składa się projekt budowlany, 
projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi określającymi wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót dla zadania: „Rozbudowa i 
przebudowa pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu 
utworzenia nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda 
Biernackiego w Mielcu” stanowiącą integralną część umowy jako Załącznik nr 1 do Umowy. 

2.4. Wykonawca zobowiązuje się także wykonać roboty budowlane, które nie zostały ujęte 
w Dokumentacji technicznej lub konieczność ich wykonania ujawniła się w trakcie 
prowadzonych robót, a są niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy. 

2.5. Przedmiot umowy nie obejmuje: 

2.5.1. nieprzewidzianych robót dodatkowych wykraczających poza zakres określony w § 2.1 
(zamówienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Pzp), 

2.5.2. wykonania robót objętych zamówieniem uzupełniającym, jeżeli zamawiający przewidział 
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu 
podstawowymi (w rozumieniu ustawy Pzp), 

2.6. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się 
działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. 

2.7. Inspektor nadzoru, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w § 2.1, ma prawo 
wydawania Wykonawcy na piśmie, uzgodnionych z Zamawiającym, poleceń a Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 

2.7.1. zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 
realizacji Przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, 
opisanych w Dokumentacji technicznej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji 
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego 
odstępstwa od projektu budowlanego,  

2.7.2. zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

2.8. Na wykonanie robót, o których mowa w § 2.7.1, Strony nie zawierają odrębnych umów na 
podstawie przepisów ustawy Pzp. 

2.9. Rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w § 2.7, zostanie dokonane poprzez 
obmiar wykonanych robót budowlanych oraz rozliczone na zasadach określonych w § 11.1.8. 

2.10. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w § 2.9, nie będzie 
możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności: 

2.10.1. gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót lub 

2.10.2. gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze 
robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym 
a projektem wykonawczym,   
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2.10.3. lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Ofertą, 

- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu  
konieczności. 

2.11. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 
Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz 
Wykonawcę. 

2.12. Załącznikiem do Protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół 
wyceny robót zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Procedura wyceny robót zostanie dokonana w oparciu o zasady opisane w § 11.1.8. 

§ 3. Okres wykonywania Umowy 

3.1. Termin wykonania robót ustala się na okres od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy 
do dnia zakończenia robót, tj. do dnia .............. roku. 

3.2. Termin, o którym mowa w § 3.1, jest terminem, kiedy Wykonawca wykonał wszystkie roboty 
budowlane objęte Przedmiotem umowy, zostały usunięte usterki i wady robót zgłoszone 
przed dokonaniem odbioru końcowego, został wykonany odbiór końcowy robót 
budowlanych oraz Zamawiający uzyskał niezbędne pozwolenia i zezwolenia organów 
administracji publicznej w celu użytkowania obiektu objętego robotami budowlanymi. 

3.3. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego 
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez 
Wykonawcę. 

3.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych do 
realizacji Przedmiotu umowy oraz Dziennik budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy. 

3.5. Wykonawca jest zobowiązany, w okresie prowadzenia robót budowlanych, do przygotowania 
i wykonania wymaganych pomiarów i badań sprawdzających, prowadzenia nadzoru 
geodezyjnego, sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sprawdzenia 
opracowanych dokumentów przez nadzór Zamawiającego oraz przygotowania innej, 
wymaganej przepisami prawa, dokumentacji. 

3.6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego 
o  przewidywanym opóźnieniu lub zwłoce w realizacji Przedmiotu umowy. 

3.7. Czynności wymagające działania lub współdziałania ze strony Zamawiającego są wykonywane 
w dni robocze, za które uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na 
jej podstawie przypada w innym dniu niż roboczy, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy 
dzień roboczy. Jeżeli Zamawiający uzna, że dana czynność wymaga pilnego działania, jest 
uprawniony do wykonywania czynności w dniach niebędących dniami roboczymi. 

§ 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

4.1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kosztorys 
ofertowy całego Przedmiotu umowy sporządzony metodą uproszczoną oraz Program 
zapewnienia jakości.  

4.2. Kosztorys ofertowy ma charakter informacyjno-pomocniczy i nie będzie sprawdzany 
rachunkowo. Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe za poszczególne 
roboty budowlane. Kosztorys ofertowych będzie służył do ewentualnych rozliczeń pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym w przypadku konieczności rozliczenia nieprzewidzianych 
pierwotnie przez Zamawiającego robót budowlanych lub w przypadku odstąpienia od 
Umowy. 
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4.3. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 
Przedmiot umowy.  

4.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji 
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem 
nadzoru. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób oraz zawierać 
wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

4.5. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego przez Zamawiającego 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego na Terenie budowy. 

4.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na poszczególne etapy 
inwestycji. W ramach danego etapu, Harmonogram będzie zawierał rodzaje wykonywanych 
robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia tych robót oraz harmonogram płatności jako sumę 
należności za wszystkie roboty budowlane realizowane w danym etapie. W planowaniu czasu 
potrzebnego na wykonanie poszczególnych robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające 
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
terminowość wykonania Umowy, zapewniając realizację Przedmiotu umowy w terminie 
określonym w § 3.1. 

4.7. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

4.7.1. kolejność w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 
Przedmiot umowy – daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót składających 
się na Przedmiot umowy z uwzględnieniem etapu realizacji inwestycji; 

4.7.2. kolejność zamawiania przez Wykonawcę materiałów i elementów wykończenia na Teren 
budowy z założeniem prowadzenia w stałych dostaw materiałów na Teren budowy w 
zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na 
poziomie określonym przez Inspektora nadzoru. 

4.8. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w § 4.3, w ciągu 2 dni roboczych od 
daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi 
ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji 
technicznej lub Umowie.  

4.9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo- 
finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty 
otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

4.10. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 
uwag w terminie określonym w § 4.9 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

4.11. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

4.12. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 
Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót, pod 
warunkiem zachowania Terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3.1.  

4.13. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 
zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

4.14. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 
postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru 
powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 
wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, 
Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 
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dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i 
przedstawi go Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru w terminie 2 
dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także 
przez Zamawiającego.  

4.15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 
rzeczowo-finansowy i jest wiążący dla Stron. 

4.16. Jeżeli Inspektor nadzoru zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w 
SIWZ, Dokumentacji technicznej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności 
z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia 
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora 
nadzoru oraz postanowienia Umowy. 

4.17. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 
zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

4.18. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 
w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

4.19. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót 
lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, 
Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru i do Zamawiającego 
o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu 
poniesionych kosztów. 

4.20. Inspektor nadzoru może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót 
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

4.20.1. wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 
przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 
wyłącznie Wykonawcę, 

4.20.2. wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 
robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku 
z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy 
uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo- finansowym, 

4.20.3. gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją techniczną lub z pozwoleniem na 
budowę. 

4.21. Niezależnie od przyczyn wskazanych w § 4.20, Inspektor nadzoru w uzgodnieniu 
z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na 
okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 
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4.22. W przypadku, o którym mowa w § 4.21, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu 
zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu 
kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 

4.23. Prowadzenie czynności związanych z aktualizacją Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie 
uprawnia Wykonawcy do wstrzymania realizacji robót. 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego 

5.1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, 
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach 
określonych w Umowie. 

5.2. Zamawiający jest zobowiązany do określonych szczegółowo w Umowie: 

5.2.1. przekazania Terenu budowy, 

5.2.2. dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej i technicznej oraz 
dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianych w Umowie 
prac, 

5.2.3. dostarczenia Dziennika budowy. 

5.3. Zamawiający dokona zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych do właściwego 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po podpisaniu przez Kierownika budowy 
oświadczenia o przyjęciu obowiązków, Terenu budowy oraz o wykonaniu BIOZ. 

5.4. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania przed 
właściwym Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie uzyskania 
niezbędnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów wykonanych w ramach niniejszej 
Umowy. Dokument pełnomocnictwa zostanie wydany Wykonawcy na jego żądanie zgłoszone 
przed złożeniem do PINB wniosku. Wszelkie niezbędne  dokumenty do otrzymania 
pozwolenia na użytkowanie na rzecz Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie do daty zgłoszenia gotowości do odbioru 
robót budowlanych. 

5.5. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji 
technicznej. Wykonawca jest jednakże zobowiązany do wskazywania Zamawiającemu, 
niezwłocznie i na każdym etapie realizacji Umowy, wszelkich uwag i zastrzeżeń do 
przekazanej dokumentacji projektowej, które mają wpływ na należyte wykonanie Przedmiotu 
umowy. 

5.6. Zamawiający jest zobowiązany do zmiany Dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym 
do prawidłowego wykonania przewidzianych w Umowie robót na swój koszt. 

5.7. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji technicznej 
jest następstwem nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty 
zmiany Dokumentacji oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

5.8. Zamawiający jest zobowiązany organizować narady koordynacyjne budowy średnio jeden raz 
w tygodniu, zawiadamiając Wykonawcę o terminie co najmniej 3 dni robocze wcześniej. 

§ 6. Zakończenie wykonywania robót 

6.1. Zakończenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 

6.2. Zakończenie robót stwierdza się wpisem do Dziennika robót, a następnie w Protokole 
odbioru końcowego robót. 

6.3. Wykonawca, najpóźniej w dniu zakończenia robót, ma obowiązek zgłoszenia zakończenia 
robót oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia 
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o zakończeniu robót wymagają przepisy ustawy – Prawo budowlane, w dwóch 
egzemplarzach. Wykonawca jest zobowiązany przekazać następujące dokumenty: 

6.3.1. oryginał Dziennika budowy wraz z wpisem o zakończeniu robót objętych Umową i ich 
gotowości do odbioru końcowego, 

6.3.2. Dokumentację techniczną podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 
dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

6.3.3. receptury i ustalenia technologiczne, 

6.3.4. deklarację zgodności oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiały zgodnie 
z STWiORB, 

6.3.5. protokoły badań i sprawdzeń zgodnie z STWiORB, 

6.3.6. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z operatem zmiany użytku w wersji 
elektronicznej, 

6.3.7. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych 
w ramach zamówienia urządzeń, sieci, przyłączy itp., 

6.4. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, będzie miał zastrzeżenia 
do kompletności lub prawidłowości przedłożonych dokumentów określonych w § 6.3,  
w porozumieniu z Wykonawcą (wpisem do Dziennika budowy) wyznaczy termin ponownego 
dokonania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Przedmiotu umowy do odbioru 
końcowego. 

§ 7. Odbiory 

Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu 

7.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

7.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 
do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru.  

7.3. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż dnia następnego od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 

7.4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca 
jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na 
własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

Odbiory częściowe 

7.5. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty. 

7.6. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca powiadamia o gotowości do odbioru 
Inspektora nadzoru. 

7.7. Dokonanie Odbioru częściowego następuje poprzez podpisanie przez Strony Protokołu 
odbioru częściowego, na podstawie wykazu robót określonego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru.  

7.8. Wykaz robót, o którym mowa w § 7.7, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez 
Inspektora nadzoru.  

7.9. Czynności związane z dokonaniem Odbioru częściowego i sporządzeniem Protokołu Odbioru 
częściowego robót wykonuje komisja składająca się z przedstawicieli obu Stron. Podpisany 
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Protokół odbioru częściowego robót jest podstawą do dokonania częściowych rozliczeń 
finansowych. 

Odbiór końcowy 

7.10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na Przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora 
nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich 
odbioru.  

7.11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

7.12. Warunkiem rozpoczęcia procedury Odbioru końcowego wykonanych robót będzie uprzednie: 

7.12.1. przedstawienie przez Kierownika budowy wyników badań określonych w STWiORB, 

7.12.2. zgłoszenie do odbioru robót na 3 dni przed planowanym ich zakończeniem przez 
Kierownika budowy, potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 

7.13. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
zgodnie z § 6.3. 

7.14. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. 

7.15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

7.16. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

7.17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu umowy, lub 
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

7.18. Czynności związane z dokonaniem Odbioru końcowego i sporządzeniem Protokołu Odbioru 
końcowego robót wykonuje komisja składająca się z przedstawicieli obu Stron. Podpisany 
Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń 
finansowych. 

7.19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7.20. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

Odbiory gwarancyjne 

7.21. Przeglądy gwarancyjne będą przeprowadzane w corocznie, w terminie do 30 września. 
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7.22. Przeglądy gwarancyjne są przeprowadzane komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

7.23. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

7.24. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego 
w celu potwierdzenia ewentualnego usunięcia Wad. 

7.25. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru, i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. 

7.26. Odbiór gwarancyjny jest potwierdzany Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru 
ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od 
tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

Odbiór ostateczny 

7.27. Przeglądy ostateczne będą przeprowadzone w następujących terminach. 

7.27.1. na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi za wady, 

7.27.2. na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

7.28. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), 
w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

7.29. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół 
odbioru ostatecznego. 

§ 8. Oświadczenia Wykonawcy 

8.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz uwarunkowaniami 
wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz 
potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego (całościowego) i terminowego wykonania 
Przedmiotu umowy. 

8.2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz personel 
posiadający wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie 
z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że potencjał techniczny, osobowy, zasoby ekonomiczne i finansowe, 
zasoby podmiotów trzecich oraz podwykonawców, zaoferowane w ofercie złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostaną wykorzystane do wykonania 
Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania potencjału kadrowego przez cały okres 
objęty Umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wypełnienia obowiązków w tym 
zakresie. 
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§ 9. Obowiązki Wykonawcy 

9.1. Wykonawca ma obowiązek wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Umową, SIWZ, 
Dokumentacją techniczną, STWiORB, Ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej, ustalonymi normami oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w 
szczególności przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

9.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przygotowania robót należy: 

9.2.1. przedłożenie Zamawiającemu, przed zawarciem Umowy, dokumentów – w odniesieniu 
do Kierownika budowy – potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych 
i aktualnego członkostwa w odpowiedniej izbie inżynierów budownictwa, 

9.2.2. przed przystąpieniem do robót, oznakowania Terenu budowy lub innych miejsc, które 
mogą być wymienione, jako stanowiące część placu budowy, 

9.2.3. zorganizowanie Terenu budowy i zaplecza budowy niezbędnego do właściwego 
wykonania robót, 

9.2.4. zabezpieczenia Terenu budowy, w tym znajdującego się tam mienia, przy czym za Teren 
budowy uważa się również budynki Szpitala, których będą dotyczyć roboty, 

9.3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu należy: 

9.3.1. zorganizowanie robót w ten sposób, aby umożliwić ruch kołowy i pieszy w trakcie 
realizacji Umowy na Terenie budowy, 

9.3.2. zapewnienie warunków bezpieczeństwa, utrzymanie porządku na budowie oraz metody 
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy; bieżąca kontrola stanu 
i kompletności oznakowania robót i jego korekta wynikającej z postępu i lokalizacji 
robót, 

9.4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie geodezji należy: 

9.4.1. zabezpieczenie istniejących znaków geodezyjnych oraz urządzeń zabezpieczających te 
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami), 

9.4.2. zabezpieczenie obsługi geodezyjnej (na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w STWiORB), w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
po zrealizowaniu przedmiotu umowy w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego oraz 
dla każdej z branż objętych Przedmiotem zamówienia oraz w wersji elektronicznej, 

9.4.3. dbanie o nienaruszenie stałych punktów geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu 
Przedmiotu umowy, 

9.5. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów należy: 

9.5.1. zapewnienie, że wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia będą 
nowe, co najmniej o jakości określonej w dokumentacji lub w dokumentach będących 
podstawą realizacji prac, a urządzenia w pełni sprawne, 

9.5.2. zapewnienie sprzętu, urządzeń, pracowników i materiałów potrzebnych do wykonania 
badań na etapie przygotowania się do robót oraz podczas realizacji budowy zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w STWiORB; koszty wykonania wszystkich próbek oraz 
przeprowadzenia badań ponosi Wykonawca, 

9.5.3. przeprowadzenie dodatkowych badań na żądanie Zamawiającego; w przypadku, gdy 
badania te wykażą zastosowanie materiałów lub wykonanie robót niezgodnie z umową, 
pokrycie kosztów tych badań, w przeciwnym wypadku koszty tych badań zobowiązany 
jest pokryć Zamawiający, 

9.5.4. wbudowywanie materiałów zgodnych z normami i posiadających aprobatę techniczną 
i deklarację zgodności. 
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9.5.5. po wykonaniu zabudowy sal i montażu wyposażenia, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu: atesty PZH lub równoważne, deklaracje właściwości użytkowych a 
także oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie wszystkich elementów 
zgodnie z przepisami, opisanymi parametrami oraz zatwierdzonym Projektem 
wykonawczym.  

9.6. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi instalacji należy: 

9.6.1. zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji w szczególności 
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy teletechniczne i elektryczne, 
światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji jakiegokolwiek 
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania 
robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 
koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i 
zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo 
na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym. 

9.6.2.  każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonanie 
kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie 
może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub spowodować szkodę dla 
jakiejkolwiek osoby, 

9.6.3. uzyskania potwierdzenia odbioru robót związanych z przebudową sieci i urządzeń 
umieszczonych na Terenie budowy przez właścicieli tych sieci i urządzeń; prawidłowość 
wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora Nadzoru, 

9.6.4. przekazania Zamawiającemu oprogramowania sterującego i schematów urządzeń. 

9.7. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi dokumentacji należy: 

9.7.1. przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego; 
podczas przygotowywania harmonogramu należy w pełni uwzględnić niekorzystne 
warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp prac, które okresowo występują na 
obszarze prowadzenia robót, 

9.7.2. prowadzenie Dziennika budowy, który zostanie dostarczony przez Inspektora nadzoru 
podczas przekazania Terenu budowy, 

9.7.3. przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wymaganych świadectw jakości 
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodności) na wszystkie wbudowywane 
materiały, podczas Odbioru końcowego robót, 

9.7.4. ponoszenie odpowiedzialności za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli 
urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych 
warunków dotyczących prowadzenia robót; wszelkie wymagania zawarte 
w uzgodnieniach włączonych do dokumentacji technicznej są obligatoryjne dla 
Wykonawcy, 

9.7.5. sporządzania dokumentacji powykonawczej i uzyskanie jej akceptacji przez: głównego 
projektanta oraz wszystkich projektantów branżowych – w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz wersji elektronicznej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania dokumentacji eksploatacyjnej oraz jakościowej wraz z dokumentami 
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru – 
najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót. 
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9.8. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zaopatrzenia Terenu budowy w media należy 
wykonanie własnym staraniem i na własny koszt zasilenia placu budowy w energię 
elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków na warunkach uzgodnionych z 
Zamawiającym: 

9.8.1. miejsce wykonania przyłącza energetycznego Terenu budowy: przyłącze energetyczne 
należy wykonać z rozdzielni Szpitala w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

9.8.2. miejsce wykonania przyłącza wodnego placu budowy: istnieje możliwość włączenia do 
instalacji wodnej na terenie Szpitala, 

9.8.3. Zamawiający zezwoli na odbiór ścieków z planu budowy przez operatorów toalet 
przenośnych i zewnętrznych usługodawców w zakresie wywozu odpadów płynnych 
(ścieków), 

9.8.4. należy zamontować liczniki do pomiaru zużycia wody i energii elektrycznej. 

9.9. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie współpracy Stron w trakcie trwania Umowy należy: 

9.9.1. zapewnienie upoważnionym do tego organom, Inspektorowi nadzoru i wszystkim 
osobom przez niego upoważnionym dostępu do Terenu budowy oraz wszystkich miejsc, 
gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych z 
realizacją umowy, 

9.9.2. informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót, 

9.9.3. zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do dziennika budowy; zgłoszenie należy przedstawić z minimum jednodniowym 
wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru, Inspektor 
Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie 1 dnia roboczego, licząc 
od daty wpisu w Dzienniku budowy, 

9.9.4. stosowanie się do wszystkich poleceń Inspektora nadzoru, które są zgodne z STWiORB 
oraz prawem obowiązującym w Polsce, 

9.9.5. informowania Zamawiającego o przebiegu robót oraz sporządzanie co najmniej raz na 
2 tygodnie raportów pracy w formie papierowej i elektronicznej, 

9.9.6. uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych. 

9.9.7.  uzgadniania z Zamawiającym materiałów wykończeniowych w szczególności w zakresie 
kolorystyki w przypadkach niedookreślonych w Dokumentacji technicznej w ciągu 1 dnia 
roboczego. 

9.9.8. Wykonawca zabezpieczy, w uzgodnieniu z Zamawiającym, niezakłócone funkcjonowania 
Szpitala. Nie dotyczy to pomieszczeń okresowo wyłączonych z użytkowania. 

9.10. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zakończenia robót należy: 

9.10.1. dopełnienie na własny koszt wszelkich wymagań wynikających z przepisów dotyczących 
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwoleń), 

9.10.2. bezzwłoczne uporządkowanie Terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu 
robót, przed ich Odbiorem końcowym. 

§ 10. Nadzór inwestorski oraz kierownik budowy 

10.1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru pana ............................... . 

10.2. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki określone w Umowie. 

10.3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do nadzorowania wykonania robót określonych 
w Umowie. 

10.4. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.  
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10.5. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika budowy ....................................... 

10.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność Kierownika budowy na budowie przez cały 
okres realizacji Umowy w trakcie prowadzenia prac. 

10.7. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kierownika budowy lub jego zastępcy 
w następujących wypadkach: 

10.7.1. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

10.7.2. jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy. 

10.8. Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia i zgody Zamawiającego. 

10.9.  Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w § 10.5, 
jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest 
dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez 
Zamawiającego, bez przedłużania terminu zakończenia i odbioru robót. 

10.10. Zmiana Kierownika Budowy bądź Inspektora nadzoru winna być dokonana wpisem do 
Dziennika budowy i nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 11. Wynagrodzenie i warunki płatności 

11.1. Zasady ogólne 

11.1.1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie 
z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości  

netto … zł (słownie: … złotych)  

wraz z podatkiem VAT … % w wysokości … zł (słownie: … złotych),  

co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych). 

11.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. 

11.1.3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich (PLN). 

11.1.4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane 
z wykonywaniem robót.  

11.1.5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku 
od towarów i usług (VAT) obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

11.1.6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zwiększeniu o dodatkowe koszty albo 
zmniejszeniu o oszczędności powstałe w związku ze zmianami prawa powstałymi w 
czasie wykonywania Umowy. 

11.1.7. Wszystkie płatności za wykonane, na podstawie Umowy, są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych 
Umową na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru na 
zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót. 

11.1.8. W przypadku zmiany ilości robót budowlanych, w szczególności wykonania robót 
nieuwzględnionych w Dokumentacji technicznej niezbędnych do realizacji Przedmiotu 
umowy albo zmniejszenia ilości tych robót, podstawą dokonania rozliczenia będą ceny 
jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym, o którym mowa 
w § 4.1. W przypadku robót niewycenionych w Kosztorysie ofertowym, które są 
niezbędne do wykonania, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie 
ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

(i). jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót nie odpowiadają opisowi 
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe sporządzenie nowej ceny na 
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podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację 
lub inną metodą, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny tą metodą; 

(ii). jeżeli nie można wycenić robót, wynikających ze zmian zakresu robót 
z zastosowaniem metody, o której mowa w § 11.1.8 (i), Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych 
robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych 
przez Wykonawcę w ofercie, oraz cen materiałów, pracy sprzętu i transportu 
nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie branżowym 
SEKOCENBUD dla Województwa Podkarpackiego aktualne w miesiącu, w 
którym kalkulacja jest sporządzona. 

11.1.9. Jeżeli kalkulacja wartości robót przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Inspektora 
nadzoru będzie wykonana niezgodnie z postanowieniami § 11.1.8, Inspektor nadzoru 
wprowadzi korektę kalkulacji w oparciu o § 11.1.8. 

11.1.10. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w § 11.1.8, oraz 
przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji wysokość wynagrodzenia w zakresie 
wynikającym ze zmian zakresu robót przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 
zmian. 

11.2. Rozliczenia okresowe 

11.2.1. Rozliczenia okresowe będą dokonywane po Odbiorach częściowych, przy czym nie 
częściej niż w raz w miesiącu.  

11.2.2.  W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
nadzoru w terminie 7 dni, od dokonania Odbioru częściowego zestawienie wartości 
wykonanych robót budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio 
wypłacone Wykonawcy z uwzględnieniem potrąceń. 

11.2.3. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje 
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w § 11.2.2, oraz 
potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu  3 dni roboczych od dnia 
otrzymania zestawień. 

11.2.4. Inspektor nadzoru w ciągu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia 
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat 
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę 
wynagrodzenia. 

11.3. Rozliczenia końcowe 

11.3.1. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

11.3.2. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do 
zapłaty Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

11.3.3. Inspektor nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do jego prawidłowości. 

11.3.4. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w § 11.3.3, oraz 
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

11.3.5. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których 
mowa w § 11.3.4, będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

11.3.6. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu 
odbioru końcowego.  
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11.3.7. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy będzie stanowić Protokół odbioru końcowego robót. 

11.4. Realizacja płatności 

11.4.1. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
robót. 

11.4.2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawionej faktury VAT załączyć zestawienie 
należności dla wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wraz z kopiami 
faktur Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz dowodami dokonania 
płatności dla Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców za należności dotyczące 
realizacji odebranych robót. 

11.4.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w § 11.4.2, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11.4.4. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą wystawione przez 
Wykonawcę prawidłowo wystawiona faktura VAT przedstawione Zamawiającemu wraz: 

(i). z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót lub protokołem 
Odbioru końcowego, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy 
robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części 
robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w 
ramach odbieranego etapu robót, 

(ii). z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych 
przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za 
wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  

(iii). z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności dla 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

(iv). a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych 
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru 
częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z 
oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym 
zakresie.   

11.4.5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, 
o których mowa w § 11.4.4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 
wypełnienia przez Wykonawcę wymagań nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

11.4.6. Wykonawcy jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT zgodnie z poniższym 
schematem: 

Nabywca: 
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec 
NIP: 8171750893, REGON: 000308637 

11.4.7. W przypadku błędnego wystawienia faktury VAT, Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej 
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faktury VAT. Okresu wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w przypadku o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, nie traktuje się jako opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego 
zobowiązania. 

11.4.8. Należność wynikającą z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury przez Zamawiającego.  

11.4.9. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

11.5. Wierzytelności 

11.5.1. Czynność prawna mająca na celu zmianę Wykonawcy jako wierzyciela Zamawiającego 
może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Powiat Mielecki, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. 
zm). Zgodę na zmianę wierzyciela wydaje Powiat Mielecki. 

11.5.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Powiatu Mieleckiego 
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w § 11.5.1, występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem. 

11.5.3. Czynność prawna dokonana z naruszeniem § 11.5.1 jest nieważna. 

§ 12. Wynagrodzenie Podwykonawców 

12.1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę niniejszej umowy. 

12.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

12.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 12.1. Zamawiający 
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

12.5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 12.4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

12.5.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

12.5.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

12.5.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
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12.6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w § 12.1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12.7. Po dokonaniu bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, o których 
Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w ramach zgłoszenia uwag, 
o których mowa w § 12.1. 

§ 13. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 

13.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy i rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 
podpisania Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy albo od daty podpisania 
dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
Przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

13.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na 
dostarczone i zamontowane wyposażenie na okres ………….. miesięcy, licząc od daty 
podpisania Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy albo od daty podpisania 
dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
Przedmiotu umowy; gwarancja na wyposażenie nie obejmuje przypadków naturalnego 
zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów i 
elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku 
wchodzących w skład Przedmiotu umowy. 

13.3. Przez „Przedmiot umowy” na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć wszystko, co 
Wykonawca świadczył w celu należytej realizacji postanowień Umowy, w tym dostarczone 
materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, jak również rezultat wykonanych robót 
budowlanych. 

13.4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ 
na trwałość gwarancji producenta. 

13.5. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rękojmi jakichkolwiek wad Przedmiotu umowy 
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć wykryte wady. Zamawiający jest 
całkowicie zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z usunięciem 
powstałych wad. W związku z powyższym Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w 
stosunku do Zamawiającego. 

13.6. Usuwając Wadę Wykonawca zobowiązuje się dokonać tego z najwyższą starannością, według 
najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej, przy równoczesnym użyciu środków co najmniej takiej samej jakości. 

13.7. Przez środki należy rozumieć wszystko co jest niezbędne dla usunięcia wykrytej wady, 
w szczególności surowce, materiały, elementy, w tym części składowe oraz przynależności 
Przedmiotu umowy. 

13.8. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 11.1.1, uzgodnić z Zamawiającym sposób usunięcia Wad Przedmiotu umowy 
oraz uzyskać jego zgodę na zastosowanie proponowanych środków. W przypadku 
zaniechania przez Wykonawcę ciążącego na nim obowiązku, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odmowy odbioru usunięcia Wady. Wszelkie powstałe w związku z realizacją 
powyższych obowiązków koszty obciążają w takim wypadku Wykonawcę.  

13.9. Ujawnione w okresie gwarancyjnym Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, 
w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Dłuższy termin usunięcia Wad zostanie 
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zaakceptowany przez Zamawiającego wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujący 
na konieczność i zasadność wydłużenia terminu usunięcia Wad z uwagi na technologię 
wykonania prac. W takim przypadku usunięcie Wady dokonane zostanie w możliwie 
najkrótszym terminie, który wynika z uzasadnionej technologii wykonania prac. 

13.10. Wady zgłoszone przez Zamawiającego jako wymagające pilnego usunięcia, będą usunięte 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od dnia powiadomienia, chyba że 
Strony uzgodnią inny termin.  

13.11. W przypadku nieusunięcia usterek czy Wad w terminach określonych w § 13.9 i § 13.10, 
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 7 dni roboczych. W tym przypadku koszty usuwania Wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
Umowy, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oświadczenia, lub zlecić usunięcie tej 
wady osobie trzeciej oraz obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia 
Wady bez konieczności uzyskania w tym zakresie upoważnienia sądowego, na co Wykonawca 
niniejszym udziela zgody. 

13.12. Z chwilą usunięcia Wady Przedmiot umowy zostanie objęty nową gwarancją w wypadku gdy 
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od Wad albo 
dokonał istotnych dla Zamawiającego napraw rzeczy objętej gwarancją. W pozostałych 
wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania napraw gwarancyjnych 
i czas przestojów spowodowanych wystąpieniem Wad. 

13.13. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę mogą być przez Zamawiającego egzekwowane także na podstawie Umowy, bez 
legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji. 

13.14. Udzielona rękojmia za Wady nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody na zasadach ogólnych. 

13.15. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

13.16. Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń 
przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – 
obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

13.17. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancji 
określające zakres udzielonej gwarancji oraz uprawnienia przyznane Zamawiającemu w dacie 
Odbioru końcowego. 

§ 14. Odpowiedzialność Wykonawcy 

14.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Przedmiotu umowy na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego, z 
zastrzeżeniem odmiennych uregulowań niniejszej Umowy.  

14.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 
przekazanym przez Zamawiającego Terenie budowy lub w związku z wykonywaniem prac, 
chyba że za ich powstanie jest wyłącznie odpowiedzialna osoba trzecia, za którą Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności. 

14.3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób 
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, 
o ile Wykonawca ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów Kodeksu cywilnego, 
w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących 
przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający lub 
osoby działające w jego imieniu. 
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14.4. Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń podniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z przekazanym 
przez Zamawiającego Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie 
odpowiedzialny.  

14.5. Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich za wszelkie szkody, które były wynikiem ruchu 
pojazdów Wykonawcy w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede 
wszystkim bezpośrednio spowodowane ruchem) oraz szkód poniesionych przez osoby trzecie 
na skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkód wywołanych emisją 
zanieczyszczeń oraz hałasu przez pojazdy, maszyny i urządzenia Wykonawcy oraz szkód 
wywołanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynków budowli i innej infrastruktury.  

14.6. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności przez 
wypłatę poszkodowanemu należnego odszkodowania. W przypadku skierowania roszczenia 
przez osobę trzecią wobec Zamawiającego, wezwie on Wykonawcę  do rozpatrzenia 
zasadności roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do czego Wykonawca 
jest zobowiązany w terminie 7 dni.  W przypadku gdy Zamawiający ustali, że roszczenie osoby 
trzeciej jest zasadne, wezwie Wykonawcę  do jego spełnienia.  

14.7. W przypadku wniesienia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu powództwa, 
w związku z jakąkolwiek szkodą związaną z wykonywaniem Przedmiotu umowy, Zamawiający 
jest uprawniony do zawnioskowania o przystąpienie Wykonawcy do sprawy jako 
przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu lub jako osobę dopozwaną 
(współpozwanego), w zależności od sytuacji.  

14.8. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszelkich należności 
w pełniej wysokości, które zostały zapłacone przez Zamawiającego jako dłużnika solidarnego, 
dłużnika in solidum, wszelkich innych postaci współodpowiedzialności oraz wypłaconych 
w imieniu Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

14.9. Postanowienia powyższe stosuje się również w przypadku szkód innych niż majątkowe, 
w szczególności szkód na osobie, powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy  
których konsekwencją jest obowiązek zapłaty zadośćuczynienia.  

14.10. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiającego o naprawienie 
szkody powstałej w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawcę lub w związku 
z prowadzonymi pracami, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do rozpatrzenia 
zasadności roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na piśmie, przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia tego roszczenia i przedstawienia swojego 
stanowiska na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.  

14.11. Ponadto w przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody 
powstałej w miejscu prowadzenia robót przez Wykonawcę lub w związku z prowadzonymi 
pracami, Wykonawca jest zobowiązany do: 

14.11.1. każdorazowego informowania Zamawiającego o roszczeniach osób trzecich, które 
wpłynęły do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczącego roszczenia – 
w terminie 14 dni od wpłynięcia roszczenia, 

14.11.2. udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące okoliczności wystąpienia 
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie – w terminie 7 dni od wpłynięcia pytania, 

14.11.3. udzielenia odpowiedzi na pytania zakładu ubezpieczeń Zamawiającego dotyczące 
roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiającego), jeżeli roszczenie będzie rozpatrywane 
z umowy OC Zamawiającego – w terminie 7 dni od wpłynięcia zapytania, 

14.11.4. udzielenia odpowiedzi na pytania zakładu ubezpieczeń Wykonawcy dotyczące roszczenia 
(wraz z odpisem dla Zamawiającego), jeżeli roszczenie będzie rozpatrywane z umowy OC 
Wykonawcy – w terminie 7 dni od wpłynięcia zapytania, 
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14.11.5. przekazywania będących w posiadaniu Wykonawcy dokumentów o które wnioskował 
zakład ubezpieczeń Zamawiającego lub Wykonawcy lub Zamawiający w procesie 
likwidacji szkody – w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku. 

14.12. W sprawach skomplikowanych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego przed 
upływem terminów określonych powyżej o ich przedłużenie o 7 dni. 

§ 15. Podwykonawstwo 

15.1. Roboty budowlane stanowiące część Przedmiotu umowy, której zamiar wykonania 
Wykonawca wskazał w ofercie do powierzenia Podwykonawcom, Wykonawca może wykonać 
przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podwykonawcy mogą wykonać zlecone roboty 
budowlane przy udziale Dalszych Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy 
o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

15.2. Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, o których mowa w § 15.1, powinny spełniać 
w szczególności następujące wymagania: 

15.2.1. roboty budowlane muszą być częścią Przedmiotu umowy, 

15.2.2. zakres robót musi być szczegółowo określony, 

15.2.3. umowa musi określać termin bądź terminy wykonania poszczególnych zakresów robót, 
które będą gwarantowały terminowe wykonanie Przedmiotu umowy, 

15.2.4. ceny jednostkowe poszczególnych robót nie mogą być wyższe od cen jednostkowych 
robót z Kosztorysu umownego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, 

15.2.5. umowa musi określać czy Podwykonawca będzie wykonywał zlecone roboty 
samodzielnie czy przy udziale Dalszego Podwykonawcy, jeśli przy udziale Dalszego 
Podwykonawcy to powinien on być szczegółowo określony oraz mieć określony zakres i 
rodzaj dalszego podwykonawstwa (roboty budowlane, dostawy czy usługi), 

15.2.6. termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty budowlanej. 

15.3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, o której mowa w § 15.1, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca 
lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

15.4. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w § 15.3, jeśli nie będzie spełniał wymagań 
określonych w § 15.2. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

15.5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której 
mowa w § 15.1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

15.6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy, zgłosi pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 15.5, jeśli nie będzie spełniała wymagań 
określonych w § 15.2. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 
w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

15.7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robót budowlanych, o których mowa 
w § 15.1, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi ściśle związane 
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z wykonywanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 5 000 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych). 

15.8. W przypadku, o którym mowa w § 15.7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy czy usługi, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15.9. Warunki określone w § 15.1 - 15.8 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo. 

15.10. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie chciał zmienić albo 
zrezygnować                       z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

§ 16. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

16.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy. 

16.2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 
przez cały czas trwania Umowy. 

16.3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za nadzór nad 
jakimi robotami budowlanymi Zadania Inwestycyjnego w ramach Umowy odpowiada każdy 
z uczestników Konsorcjum. 

16.4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum 
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i 
przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 
Zamawiającego. 

§ 17. Odstąpienie od Umowy 

17.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

17.1.1. wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich 
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj 
i wyznaczającego odpowiedni termin od ich usunięcia, 

17.1.2. opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym; w takim przypadku 
Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze 
przed upływem terminu do wykonania robót, 

17.1.3. bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację 
przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie rozpoczął ich w okresie 7 dni od dodatkowego pisemnego 
wezwania, 



Strona 27 z 39 
 

17.1.4. nie wykonał robót objętych Przedmiotem umowy w terminie określonym w § 3.1; w 
takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez 
wyznaczania terminu dodatkowego; 

17.1.5. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego, został pozbawiony faktycznego 
władania majątkiem lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania 
Umowy w ustalonym terminie. 

17.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

17.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku konieczności 
wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w § 15.1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości Umowy, zgodnie z art. 143c ust. 7 Pzp. 

§ 18. Czynności i rozliczenia Stron w przypadku odstąpienia od Umowy 

18.1. W wypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowiązek: 

18.1.1. natychmiast wstrzymać wykonanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 
i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

18.1.2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały lub inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

18.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 

18.3. W trakcie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, Wykonawca, przy 
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Rozliczenie 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru w oparciu o protokół inwentaryzacji będzie stanowić 
podstawę do dokonania płatności na rzecz Wykonawcy. 

18.4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia. 

18.5. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przerwania robót, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione 
materiały i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18.6. Zamawiającego Zamawiający jest zobowiązany do dokonania w terminie 7 dni odbioru robót 
przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu 
budowy. 

18.7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
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18.8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od 
Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze. 

18.9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu robót oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała 
odstąpienie od Umowy. 

18.10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela 
rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w Umowie na część przedmiotu umowy wykonaną 
przed odstąpieniem od Umowy. 

§ 19. Kary umowne 

19.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

19.1.1. z tytułu zwłoki w zakończeniu robót w terminie, o którym mowa w § 3.1 – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11.1.1, za każdy dzień zwłoki,  

19.1.2. z tytułu zwłoki w usunięciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze końcowym, o którym 
mowa w § 7.10, Odbiorze ostatecznym, o którym mowa w § 7.28,  lub Odbiorze 
pogwarancyjnym robót, o których mowa w § 7.24 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 11.1.1, za każdy dzień zwłoki liczonej od wyznaczonego 
terminu usunięcia Wad, 

19.1.3. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 11.1.1, 

19.1.4. z tytułu niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom oraz za opóźnienie w zapłacie tego wynagrodzenia – w wysokości 
1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

19.1.5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
(dalsze podwykonawstwo) lub projektu zmiany takiej umowy – w wysokości 1.000 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 

19.1.6. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub kopii zmiany takiej umowy – 
w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki, 

19.1.7. z tytułu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w 
zakresie terminu zapłaty, w okolicznościach określonych w § 15.8, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki, 

19.1.8. w przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w § 22.3 – w wysokości 
1.000 zł za każdy dzień zwłoki, 

19.1.9. w przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 4.1 – w wysokości 1.000 zł za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

19.1.10. w przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego do 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 4.8, lub gdy 
przedłożony Harmonogram będzie niezgodny z Umową – w wysokości 1.000 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 
Zamawiającego, 

19.1.11. w przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru do 
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 4.14., lub 
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gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie niezgodna z Umową – w wysokości 
1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

19.1.12. w przypadku braku odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy o okres wynikający z  przedłużonego terminu zakończenia wykonania 
Przedmiotu umowy oraz w przypadku braku wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 
wynikający z przedłużonego terminu zakończenia wykonania Przedmiotu umowy – 
w  wysokości 5.000 zł za każdy dzień zwłoki, 

19.1.13. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania 
Pracowników lub wykazania faktu zatrudniania Pracowników – w wysokości 1.000 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 

19.1.14. w przypadku uchybienia terminom określonym w § 14.11 – w wysokości 1.000 zł za 
każdy dzień opóźnienia, 

19.2. Suma kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11.1.1. 

19.3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

19.4. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty 
obciążeniowej w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. 

19.5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

20.1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie……………… złotych (słownie: 
………………… złotych). 

20.2. Strony potwierdzają, że w dniu zawarcia Umowy Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego 
wskazane w § 20.1 zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie …………………….  

20.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

20.4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

20.5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

20.6. Wykonawca zobowiązuje się, że Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowa moc 
wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych 
lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

20.7. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 

20.7.1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty Odbioru ostatecznego wykonania 
przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzającego usunięcie 
wad stwierdzonych przy Odbiorze ostatecznym, 

20.7.2. 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, 
wynoszącego 60 miesięcy. 
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20.8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż 
pieniężna, to w przypadku zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy 
Wykonawca będzie zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego 
przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający 
z  przedłużonego terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy albo do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przedłużonego terminu zakończenia 
wykonania przedmiotu umowy. 

20.9. W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego robót zostaną stwierdzone 
usterki/wady, Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłuży okres ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie co najmniej 
do dnia wyznaczonego jako termin usunięcia tych usterek/wad. W sytuacji opisanej w zdaniu 
poprzednim o stosowny okres należy również przedłużyć zabezpieczenie służące 
zaspokojeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

20.10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 
pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

20.11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

20.12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

20.13. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 
ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

20.14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w § 20.13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 
wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

20.15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

§ 21. Ubezpieczenie Wykonawcy 

21.1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na czas obowiązywania Umowy, nie później niż w 
dniu, w którym ma nastąpić przekazania Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia 
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, w tym za wykonanie 
robót. 

21.2. Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawiera załącznik nr … do Umowy. 

21.3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w § 21.1, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
i zadośćuczynienia w złotych polskich, bez ograniczeń.  

21.4. Koszt umowy (umów), o których mowa w § 21.1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

21.5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogólnymi 
warunkami umów, do aprobaty Inspektora nadzoru, nie później niż w dniu przekazania 
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Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma 
prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie 
powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

21.6. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 
przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia 
oraz ogólne warunki umowy (o ile uległy zmianie), na co najmniej miesiąc przed 
rozwiązaniem dotychczasowej umowy. W przypadku niedokonania i nieprzedłożenia przez 
Wykonawcę przedmiotowych dokumentów we wskazanym terminie, Zamawiający w imieniu 
i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze stosowne umowy w zakresie określonym w § 
21.1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z Umowy. Niniejszym Wykonawca 
udziela Zamawiającemu pełnomocnictwa do zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa 
w § 21.1.  

21.7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść 
Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 22. Zatrudnienie pracowników 

22.1. Zamawiający, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066 
z późn.zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy osób, zwanych dalej Pracownikami, którzy 
w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywać czynności związane 
z wykonywaniem prac fizycznych przy wykonywaniu robót budowlanych oraz robót 
towarzyszących w następującym zakresie: wod-kan, CO, wentylacja i klimatyzacja, gazy 
medyczne, elektryczne, teletechniczne, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby 
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 

22.2. Wykonawca jest zobowiązany zatrudniać Pracowników na okres wykonywania prac objętych 
Przedmiotem umowy. 

22.3. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
(Dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w § 22.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do:  

22.3.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

22.3.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

22.3.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy. 

22.4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym 
niż 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować fakt zatrudniania Pracowników 
w formie: 

22.4.1. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), które będzie 
zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że wszystkie osoby wykonujące prace wskazane w § 22.1 są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej 
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do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (Dalszego 
Podwykonawcy); 

22.4.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) kopię umowy o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

22.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 23. Zmiana umowy 

23.1. W zakresie zmian Umowy Strony przewidują możliwość ich dokonania przy wystąpieniu 
przesłanek opisanych poniżej. 

23.2. W zakresie i na warunkach przewidzianych w Pzp., Strony upoważnione są w szczególności 
do: 

23.2.1. wprowadzenia zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 
ust. 1e Pzp; 

23.2.2. stosownie do art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość 
wprowadzenia zmian opisanych poniżej: 
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(i). w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych 
z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ 
na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze 
specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez 
Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i 
sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminów realizacji 
Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia Wynagrodzenia pod 
warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej 
opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść 
koszty, których zawarcie w cenie Oferty nie było możliwe w dniu jej składania. 
Zmiana wysokości Wynagrodzenia jest dopuszczalna w oparciu o niniejsze 
postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym; 

(ii). w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków 
Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie 
określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian 
polegających na ograniczeniu lub modyfikacji zakresu przedmiotowego Umowy 
lub sposobu jej wykonywania, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia 
Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych 
Umową lub przepisami prawa; 

(iii). w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności: 

- sposobu realizacji przedmiotu Umowy w obszarach: organizacyjnym, 
wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod; 

- zakresu Przedmiotu umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub 
niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go 
innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie Przedmiotu umowy do 
potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich 
zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających 
w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu 
ich realizacji; 

(iv). w przypadku ujawnienia się wad oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań, 
Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie realizacji przedmiotu Umowy 
polegającą na zastąpieniu danego elementu produktem zastępczym, 
spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla elementu 
zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę 
w związku z ujawnieniem wad; 

(v). przypadku zmiany Przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez 
Zamawiającego z części prac w przypadku zajścia okoliczności, które nie były 
znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było 
przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania, przy czym wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu; 

(vi). w przypadku zmiany terminów realizacji etapów, gdy zaistnieje przerwa 
w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
i Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane 
w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć 
w momencie wszczęcia postępowania lub wynikających z przedłużenia 
rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy; 

(vii). w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy konieczność 
wprowadzenia zmian będzie następstwem skutków innych umów mających 
bezpośredni związek z Umową; 
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(viii). w przypadku zmiany terminów realizacji w wyniku zmian w strukturze 
i organizacji Zamawiającego, mających wpływ na termin wykonania prac przez 
Wykonawcę; 

(ix). w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia 
niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady 
deszczu lub śniegu dłuższe niż 10 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 
10 dni uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią 

(x). w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym powyższa 
zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części 
wynagrodzenia objętego fakturami VAT wystawionymi po dacie wejścia w życie 
zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów 
i usług; 

(xi). w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób wadliwy 
albo sprzeczny z Umową i mimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu 
wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 
Zamawiający może dokonać zmiany wykonawcy niniejszej Umowy; 

(xii). w przypadku konieczności dopuszczenia innych Podwykonawców lub zmiany 
dotychczasowych Podwykonawców, 

(xiii). działania siły wyższej lub działania osób trzecich uniemożliwiających lub 
utrudniających wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami 
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy o okres opóźnienia 
spowodowany tymi okolicznościami; 

(xiv). zamiany przepisów prawa związanych z realizacją Przedmiotu umowy – 
w zakresie w jakim koniecznie będzie dostosowanie postanowień umowy do 
nowego stanu prawnego; 

(xv). wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

(xvi). gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w 
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

(xvii). jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania 
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

(xviii). konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji technicznej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 
o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

(xix). konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu 
budowlanego, 

(xx). wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w Dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych,  
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(xxi). konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa. 

23.2.3. W przypadkach wskazanych powyżej Strony mogą wprowadzić zmianę wysokości 
Wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej 
wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz 
szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże 
kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie 
ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie 
wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie 
wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji. 

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany 
wynagrodzenia może wystąpić także Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu 
szczegółowych kalkulacji niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, 
przy czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany 
Umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia może uwzględniać także zmianę wysokości 
kosztów ponoszonych po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a przed datą 
dokonania zmiany Umowy. 

23.3. Z uwagi na fakt, że Umowa nie zostaje zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający 
nie przewiduje zmian Umowy z powodu zmiany: 

23.3.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847),  

23.3.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,  

23.3.3. wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

23.4. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów realizacji 
Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót 
budowlanych.    

23.5. Zmiana nazwy Zamawiającego, w związku z procedowanymi przez podmiot tworzący – 
Powiat Mielecki zmianami statutu Zamawiającego, nie stanowią zmiany niniejszej Umowy. O 
zmianie nazwy Zamawiającego powiadomi on Wykonawcą w terminie 7 dni od dokonania 
zmiany. 

§ 24. Poufność 

24.1. Wykonawca zobowiązuje się: 

24.1.1. nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, 
udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności; 

24.1.2. wykorzystywać Informacje Poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy; 

24.1.3. nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji 
Umowy; 

24.1.4. zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych 
w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, ale przynajmniej w 
takim samym stopniu, jak postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa. 
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24.2. Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje 
Poufne personelowi Wykonawcy oraz doradcom prawnym, przy czym korzystanie z 
Informacji Poufnych przez takie podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim 
Wykonawca może z nich korzystać. Wykonawca zobowiąże te osoby do przestrzegania 
poufności. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i 
podmioty. 

24.3. W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wygaśnięcia 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni 
materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji 
elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek 
będzie ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w poprzednim ustępie. 

24.4. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do niezwłocznego 
zniszczenia materiałów zawierających Informacje Poufne. 

24.5. Zobowiązanie do nieujawniania Informacji Poufnych zgodnie z niniejszym paragrafem 
obowiązuje przez czas (oznaczony) trwania Umowy oraz w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu. 

§ 25. Dane do kontaktu 

25.1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron przewidziane w Umowie lub składane w 
związku z Umową będą sporządzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
doręczane osobiście za pośrednictwem kuriera lub wysyłane listem poleconym lub listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany niżej adres Strony. 

25.2. Wszelkie pisma i inne przesyłki będą uznawane za skutecznie doręczone drugiej Stronie na 
następujących zasadach: 

25.2.1. w przypadku gdy będą doręczane osobiście lub kurierem – w chwili doręczenia do 
adresata w taki sposób, że będzie się mógł z nimi zapoznać, 

25.2.2. w przypadku gdy będą doręczane pocztą – w dacie figurującej na potwierdzeniu 
doręczenia lub w dacie przypadającej 14 (czternaście) dni po pozostawieniu w skrzynce 
odbiorczej adresata pierwszego zawiadomienia o przesyłce (tzw. awizo), 

25.2.3. w przypadku gdy będą doręczane kurierem – w dacie drugiej bezskutecznej próby 
doręczenia, 

25.2.4. niezależnie od sposobu doręczenia – jeśli adresat odmówi przyjęcia pisma lub innej 
przesyłki, takie pismo lub inna przesyłka zostanie uznana za skutecznie doręczoną w 
dniu, w którym adresat odmówił przyjęcia takiego pisma lub innej przesyłki. 

25.3. Adresy korespondencyjne Stron: 

Zamawiający Wykonawca 
Szpital Powiatowym im. Edmunda Biernackiego  
w Mielcu 
ul. Żeromskiego 22 
39-300 Mielec 

…………………………. 

25.4. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się na piśmie o zmianach adres do 
doręczeń nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dokonania takiej zmiany. W przypadku 
niedochowania powyższego warunku przez którąkolwiek ze Stron, doręczenie dokonane na 
ostatni znany jej adres lub adres widniejący w publicznych rejestrach (rejestr przedsiębiorców 
KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) uważane będzie za 
skuteczne. 
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§ 26. Postanowienia końcowe 

26.1. Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy na podmioty trzecie, na podstawie 
jakiejkolwiek czynności prawnej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

26.2. Integralną część Umowy stanowią: 

26.2.1. Załącznik nr 1 – Kosztorys umowny 

26.2.2. Załącznik nr 2 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

26.2.3. Załącznik nr  3 – Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z załącznikami 

26.2.4. Załącznik nr 4 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Instrukcje dla 
Wykonawców wraz z  załącznikami. 

26.3. Umowa jest zawarta pod prawem polskim. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów 
powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy będzie właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego sąd powszechny. 

26.4. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy, chyba że 
w Umowie wskazano inaczej. 

26.5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
…………………………………………… …………………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY 
Leszek Kwaśniewski - Dyrektor 

WYKONAWCA 
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Załącznik nr …. do umowy 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

§ 1. Ponoszenia odpowiedzialności  wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 
uchybienia i zaniechania własne oraz podwykonawców; za bezpieczeństwo na terenie budowy 
oraz za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy i za ich naprawienie; 

§ 2. Posiadania przez okres realizacji niniejszej umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie 
ryzyk budowy i montażu od szkód polegających utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek 
zdarzeń losowych.  

2.1. zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał co najmniej niżej wymienione klauzule dodatkowe: 

2.1.1. Klauzule gwarancyjne, których okres nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy, 

2.1.2. Klauzula pokrycia w odniesieniu do obiektów budowlano montażowych po dokonaniu 
odbioru częściowego, całkowitego lub przekazaniu do eksploatacji lub oddanych do 
użytkowania, 

2.1.3. Klauzula szkód w mieniu istniejącym/otaczającym, 

2.1.4. Klauzula opuszczenia placu budowy. 

§ 3. Posiadania przez okres realizacji niniejszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem obejmującego odpowiedzialność 
za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone z tytułu czynów 
niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z 
uwzględnieniem poniższych warunków ubezpieczenia: 

3.1. Suma gwarancyjna  - nie mniej niż 500.000,00 zł na jedno, a na wszystkie wypadki nie mniej 
niż 1.000.000 zł w okresie ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialności dopuszczalne 
wyłącznie w zakresie wskazanym w poniższych warunkach ubezpieczenia). 

3.2. Dodatkowe warunki ubezpieczenia: 

3.2.1. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie 
prac na terenie budowy, 

3.2.2. Odpowiedzialność cywilna za szkody poniesione przez pracowników zaangażowanych w 
realizację umowy (tzw. OC Pracodawcy) – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie 
niższy niż 1.000.000,00 zł, 

3.2.3. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone we wszelkich instalacjach, 
urządzeniach podziemnych, w tym mediach, 

3.2.4. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, 

3.2.5. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz ich 
dalszych podwykonawców, 

3.2.6. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód spowodowane przez prace wyburzeniowe, 
rozbiórkowe, działanie młotów pneumatycznych,  

3.2.7. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód spowodowanych wibracją, osunięciem lub 
zapadaniem się ziemi – dopuszczalny podlimit nie niższy niż 100.000,00zł. 

3.2.8. Franszyzy redukcyjne - minimalne zgodnie z ofertą rynkową, 

3.2.9. Kwoty udziałów własnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objętej roszczeniami obciążają 
Wykonawcę. 
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3.2.10. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa. 

§ 4. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich 
ciągłości w okresie realizacji przedmiotu umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opłaty 
należnej składki Zamawiający będzie miał prawo, do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia 
okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami. 

§ 5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę aneksu lub polisy lub potwierdzeń zapłaty rat 
składki lub przedstawienie aneksu lub polisy nie obejmującej ciągłości okresu ubezpieczenia lub 
niezapłacenia poszczególnych rat składki w terminach skutkujących wygaśnięciem ochrony 
ubezpieczeniowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia 
od Umowy z winy Wykonawcy. 


