
Wyburzenie ścianki ceramicznej0,15*1,83*2,54Wyburzenie ścianek pod 0,6*0,8*0,15zlewozmywakiemNarożniki ochronne ze stali nierdzewnej2,54*4Wywiezienie gruzu 0.8640.864Ręczne skucie płytek posadzkowych z 0,6*6,18terrakoty 30x30 pod ściankąRęczne skucie płytek posadzkowych z 1*1terrakoty 30x30 pod umywalkąUsunięcie gruzu z budynku0.77+4.71*0,02Usunięcie gruzu z budynku dodatek za I 0.864piętroŚcianki GK na pojedynczych rusztach (2,99+2,38+1,57+2,08)*2,95płytowane podwójnie z izolacją z wełny mineralnejMinusy - drzwi-1,01*2,0Zamontowanie kratek transferowych 2wentylacyjnych z pomieszczenia łazienki - Kratka wentylacyjna 300x150 mm z ekstrudowanego aluminium z żaluzja stałąPłytki terrakotowe dobrać wymiarem i 4.71standardem do istniejących4.710Listwa dylatacyjna pod wyburzoną 6,18ściankąściany wewnętrzne  - WC(2,5+2,23+1,57+2,23+0,12+2,38)*2,95-2,0*2Ściana zew WC2,99*2,95Wykonanie warstwy szczepnej na 0,93*2,95starych płytkachLicowanie ścian płytkami- rodzaj płytek 37.36+2.74uzgodnić z inwestoremŁazienka2,95*6+5*2Przygotowanie powierzchni pod 76,36+1,57*2,95+2,08*2*2,95malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi - sale porodoweKorytarz I(32,5+32,5)*2,23-0,9*3,0*4-0,9*1,5*4-1,5*2,03*4-1,2*2-0,9*2-1,31*2Korytarz II62,5*2,23-1,2*2,10*3-0,90*3,0*4-0,90*1,50*1-3,62*1,36-1,20*2,00*3Malowanie farbami lateksowym - patrz 310.56projekt aranżacjiMalowanie drzwi wewnętrznych ((1,20+0,90+1,31)*2+1,2*2,1*3+1,20*2,10*3)*2uprzednio malowanychPanele dekoracyjne z nadrukiem na płytę2,12*1,52*4+1,35*1,85*1HPLszablon Flora 130 - bambus 2Szablon - Flora 267 wesołe drzewko1Drzwi wejściowe do Łazienki laminowane2,0*1,01na płycie otworowej, ościerznica metalowa, regulowana malowana proszkowo z uszczelką, zamek z bokadą łazienkową, drzwi z podcięciem wentylacyjnym, naświetle - bulaj szkło bezpieczne mleczne, samozamykaczścianka aluminiowa z drzwiami w 1,97*2,54+1,85*2,54standardzie jak w PT50*0,02*0,02*0,7*22oświetlenie20*3do sterownika5obwody od tablicy administracyjnej 20*3(przyjęto średnio 20 m)do sterownika5510Łazienka5Oprawy oświetleniowe DALI natynkowe - 26LED 60x60 cm, o mocy od 36W do 40 W,z mlecznym dyfuzorem z PMMA, posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE i  minimum 5 letni okres gwarancji oraz zapewniony serwis pogwarancyjny. Barwa światła - naturalne ( 4000K)Oprawy oświetleniowe LED 60x60 cm, 22DALI do sufitów podwieszanych, o mocy od 36W do 40 W, z mlecznym dyfuzoremz PMMA, posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE i  minimum 5 letni okres gwarancji oraz zapewniony serwis pogwarancyjny. Barwa światła - naturalne( 4000K)

mgr inż. Bogusław Niedbała
PDK/BO/0253/02
Upr. Konstrukcyjno- Budowlane_ B-3/86
ul. Pasieczna 14,
39-300 Mielec
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Ginekologiczno-Położniczego wraz z doposażeniem", Szpitala Specjalistycznego im. E.

Biernackiego w Mielcu
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39-300 Mielec
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
Powierzchnia użytkowa Sal Porodowych usytuowanych w Trakcie Porodowym, będących przedmiotem adaptacji i przebudowy 
wynosi: 76,36 m2 + korytarz 150 m2 = 226,36 m2

OBIEKTY KUBATUROWE
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie robót  budowlanych polegających na modernizacji i montażu 
urządzeń i instalacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w zakresie Sal Porodowych Traktu Porodowego wraz z przyległym 
korytarzem.
            - ROBOTY BUDOWLANE i INSTALACYJNE:
            * rozbiórkowe - wyburzenie ścianki działowej ceramicznej wraz ze skuciem płytek ceramicznych, skucie płytek 
terrakotowych posadzkowych, demontaż zasłon materiałowych wraz z podkonstrukcją, demontaż narożników ochronnych ścian 
z blachy nierdzewnej, demontaż mostu sufitowego gazów medycznych, demontaż zabudowy meblowej.
            * Roboty wykończeniowe,
            *  Wykonanie ścianek działowych GK,
            *  wykonanie elementów wykończenia wnętrz: malowanie, szpachlowanie, okładziny ścienne; wykładziny i płytki 
posadzkowe, sufity podwieszane,
            *  montaż drzwi i przeszkleń wewnętrznych
        - MODERNIZACJA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI BUDYNKU:
           *  montaż urządzeń sanitarnych
            * instalacji wody zimnej i ciepłej
            * instalacji kanalizacji sanitarnej
            * uzupełnienie wentylacji mechanicznej,
            * instalacji oświetleniowej (w tym oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne)
            * instalacji gazów medycznych: tlen; powietrze sprężone; próżnia - modernizacja,
            * instalacjii PRZYZYWANIA- wykonanie systemu
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Kosztorys Kosztorys Inwestorski - "Modernizacja Traktu Porodowego Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego wraz z doposażeniem", Szpitala 
Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu

1 Rozdział Roboty ogólno-budowlane
1.1 Element Roboty rozbiórkowe i wyburzenia

1.1.1 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 
kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Wyburzenie ścianki ceramicznej 0,15*1,83*2,54 0,697230

Wyburzenie ścianek pod 0,6*0,8*0,15

zlewozmywakiem 0,072000

RAZEM: 0,769230 m3 0,77

1.1.2 KNR 18/2614/3 
(1)

Rozbiórka narożników ścian ze stali nierdzewnej do ponownego odzysku - analogia ( 70 % 
montażu) - Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", montaż narożników, 
gwoździe galwanizowane
Krotność=0,7

Wyliczenie ilości robót:

Narożniki ochronne ze stali nierdzewnej 2,54*4 10,160000

RAZEM: 10,160000 mb 10,16

1.1.3 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

Wywiezienie gruzu 0.864 0,864000

RAZEM: 0,864000 m3 0,864

1.1.4 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

0.864 0,864000

RAZEM: 0,864000 m3 0,864

1.1.5 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:

Ręczne skucie płytek posadzkowych z 0,6*6,18

terrakoty 30x30 pod ścianką 3,708000

Ręczne skucie płytek posadzkowych z 1*1

terrakoty 30x30 pod umywalką 1,000000

RAZEM: 4,708000 m2 4,71

1.1.6 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie gruzu z budynku 0.77+4.71*0,02 0,864200

RAZEM: 0,864200 m3 0,864

1.1.7 DC 20/121/4 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie gruzu z budynku dodatek za I 0.864

piętro 0,864000

RAZEM: 0,864000 m3 0,864

1.2 Element Ścianki działowe

1.2.1 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki GK na pojedynczych rusztach (2,99+2,38+1,57+2,08)*2,95

płytowane podwójnie z izolacją z wełny

mineralnej 26,609000

Minusy - drzwi -1,01*2,0 -2,020000

RAZEM: 24,589000 m2 24,59

1.2.2 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000˙mm - montaż 
kratek wentylacyjnych transferowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zamontowanie kratek transferowych 2

wentylacyjnych z pomieszczenia łazienki

- Kratka wentylacyjna 300x150 mm z

ekstrudowanego aluminium z żaluzja



Trakt Porodowy Modernizacja - kosztorys 
inwestorski

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0004DA2F)
strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

stałą 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

1.3 Element Posadzki

1.3.1 DC 20/313/5 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie 
podwójne, montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Płytki terrakotowe dobrać wymiarem i 4.71

standardem do istniejących 4,710000

RAZEM: 4,710000 m2 4,710

1.3.2 DC 20/107/3 Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 5 mm

Wyliczenie ilości robót:

4.710 4,710000

RAZEM: 4,710000 m2 4,710

1.3.3 DC 20/117/3 Obsadzenie w podłogach i fundamentach, listew dylatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

Listwa dylatacyjna pod wyburzoną 6,18

ścianką 6,180000

RAZEM: 6,180000 mb 6,180

1.4 Element Ściany okładziny ceramiczne

1.4.1 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1 pod płytki

Wyliczenie ilości robót:

ściany wewnętrzne  - WC (2,5+2,23+1,57+2,23+0,12+2,38)*2,95-2,0*2 28,538500

Ściana zew WC 2,99*2,95 8,820500

RAZEM: 37,359000 m2 37,36

1.4.2 DC 20/113/3 Gruntowanie preparatm dyspersyjnym - pod płytka na płytkę

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie warstwy szczepnej na 0,93*2,95

starych płytkach 2,743500

RAZEM: 2,743500 m2 2,74

1.4.3 DC 20/304/3 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
podwójne, montaż płytek w układzie prostym,  płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 
60x120 cm

Wyliczenie ilości robót:

Licowanie ścian płytkami- rodzaj płytek 37.36+2.74

uzgodnić z inwestorem 40,100000

RAZEM: 40,100000 m2 40,10

1.4.4 DC 20/403/7 Spoinowanie masami trwale plastycznymi, naroża i dylatacje - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Łazienka 2,95*6+5*2 27,700000

RAZEM: 27,700000 m2 27,70

1.5 Element Ściany i sufity - malowanie

1.5.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

Przygotowanie powierzchni pod 76,36+1,57*2,95+2,08*2*2,95

malowanie ścian i sufitów farbami

lateksowymi - sale porodowe 93,263500

Korytarz I (32,5+32,5)*2,23-0,9*3,0*4-0,9*1,5*4-1,5*2,03*4

-1,2*2-0,9*2-1,31*2 109,750000

Korytarz II 62,5*2,23-1,2*2,10*3-0,90*3,0*4-0,90*1,50*1-3,6

2*1,36-1,20*2,00*3 107,541800

RAZEM: 310,555300 m2 310,56

1.5.2 KNKRB 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian i sufitów z 
przygotowaniem powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Malowanie farbami lateksowym - patrz 310.56

projekt aranżacji 310,560000

RAZEM: 310,560000 m2 310,56

1.6 Element Odnowienie stolarki drzwiowej

1.6.1 KNNRW 
3/1007/6

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na 
powierzchnię, malowana 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

Malowanie drzwi wewnętrznych ((1,20+0,90+1,31)*2+1,2*2,1*3+1,20*2,10*3)*2

uprzednio malowanych 43,880000

RAZEM: 43,880000 m2 43,88

1.7 Element Motywy dekoracyjne ścian
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1.7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Panele dekoracyjne z nadrukiem na płytę HPL

Wyliczenie ilości robót:

Panele dekoracyjne z nadrukiem na płytę 2,12*1,52*4+1,35*1,85*1

HPL 15,387100

RAZEM: 15,387100 m2 15,39

1.7.2 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup prawa autorskiego do nadruków dekoracyjnych ze zdjęć
szt 5

1.7.3 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup szablonów do kolorowania - Flora130

Wyliczenie ilości robót:

szablon Flora 130 - bambus 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.7.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup szablonów do kolorowania - Flora 267 wesołe drzewko

Wyliczenie ilości robót:

Szablon - Flora 267 wesołe drzewko 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

1.8 Element Stolarka drzwiowa

1.8.1 KNR 19/1023/9 
(1)

Drzwi wewnętrzne z obróbką obsadzenia w ściankach gipsowo- kartonowych do 2,0˙m2 - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wejściowe do Łazienki laminowane 2,0*1,01

na płycie otworowej, ościerznica

metalowa, regulowana malowana

proszkowo z uszczelką, zamek z bokadą

łazienkową, drzwi z podcięciem

wentylacyjnym, naświetle - bulaj szkło

bezpieczne mleczne, samozamykacz 2,020000

RAZEM: 2,020000 m2 2

1.9 Element Ślusarka aluminiowa

1.9.1 KNNRS 7/505/1 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z 
drzwiami, do 7˙m2

Wyliczenie ilości robót:

ścianka aluminiowa z drzwiami w 1,97*2,54+1,85*2,54

standardzie jak w PT 9,702800

RAZEM: 9,702800 m2 9,70

2 Rozdział Instalacje sanitarne
2.1 Element Roboty rozbiórkowe

2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż mostu sufitowego gazów medycznych
szt 1

2.1.2 KNR 215/220/3 Zmywak kamionkowy lub porcelanowy- demontaż (70% montażu)
Krotność=0,7 szt 1

2.2 Element Instalacje wody zimnej i ciepłej w WC

2.2.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

50*0,02*0,02*0,7*2 0,028000

RAZEM: 0,028000 m3 0,028

2.2.2 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm m 30

2.2.3 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), 
rurociąg Fi 20˙mm m 30

2.2.4 KNNR 4/128/1 Płukanie instalacji wodociągowej z rurociągów z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych m 30

2.2.5 KNNR 4/127/1 
(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza
(pulsacyjna) próba 2

2.2.6 KNR 215/112/2 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20˙mm - zawór 
równoważąco-regulacyjny MSV-BD szt 2

2.2.7 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 7

2.2.8 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 2

2.2.9 KNNR 4/137/8 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm szt 1

2.2.10 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2
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2.2.11 KNNR 4/232/2 
(3)

Brodzik natryskowy - kabina natryskowa z brodzikiem
kpl 1

2.3 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.3.1 KNNR 4/207/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 3

2.3.2 KNNR 4/207/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 6

2.3.3 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm szt 3

2.3.4 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm szt 1

3 Rozdział Instalacje elektryczne
3.1 Element Przewody

3.1.1 KNNR 5/1203/11 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 16˙mm2 szt 10

3.1.2 KNNR 5/204/1 
(5)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu 
betonowym, 3x1,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

oświetlenie 20*3 60,000000

do sterownika 5 5,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,000

3.1.3 KNNR 5/204/1 
(6)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu 
betonowym, 3x2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

obwody od tablicy administracyjnej 20*3

(przyjęto średnio 20 m) 60,000000

do sterownika 5 5,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,000

3.1.4 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w betonie szt 5

3.1.5 KNNR 5/302/2 Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o średnicy do 60mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

3.2 Element Łączniki

3.2.1 KNNR 5/307/2 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy szt 5

3.2.2 KNNR 5/306/4 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika instalacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

3.3 Element Gniazda

3.3.1 KNNR 5/308/6 Gniazdo wtykowe pt pojedyncze jednofazowe 250V/16A (L+N+PE), IP44

Wyliczenie ilości robót:

Łazienka 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

3.4 Element Oprawy

3.4.1 KNNRS 9/501/3 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40˙W 
- analogia na wymianę - na oprawy LED 60x60 cm DALI

Wyliczenie ilości robót:

Oprawy oświetleniowe DALI natynkowe - 26

LED 60x60 cm, o mocy od 36W do 40 W,

z mlecznym dyfuzorem z PMMA,

posiadające certyfikat bezpieczeństwa

CE i  minimum 5 letni okres gwarancji

oraz zapewniony serwis pogwarancyjny.

Barwa światła - naturalne ( 4000K) 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26

3.4.2 KNNRS 9/502/3 Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, wymiana oprawy 
świetlówkowej 4x40˙W - analogia na wymianę - na oprawy LED w sufitach podwieszanych 
60x60 cm DALI

Wyliczenie ilości robót:

Oprawy oświetleniowe LED 60x60 cm, 22

DALI do sufitów podwieszanych, o mocy

od 36W do 40 W, z mlecznym dyfuzorem

z PMMA, posiadające certyfikat

bezpieczeństwa CE i  minimum 5 letni

okres gwarancji oraz zapewniony serwis

pogwarancyjny. Barwa światła - naturalne

( 4000K) 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22
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3.5 Element System przyzywowy przewodowy

3.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie systemu przyzywowego dla 5 punktów
kpl 5


