
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

MODERNIZACJA  SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO 

IM. E. BIERNACKIEGO W MIELCU. 

DLA  INWESTYCJI : 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 

POŻAROWEGO" ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH 

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. E. BIERNACKIEGO W MIELCU 

 

 

B-00.00.00 - Wymagania ogólne 

B-00.01.00 - Roboty rozbiórkowe 

B-08.01.00 - Ślusarka aluminiowa, stalowa, klapy 

B-09.01.00 - Tynki i okładziny 

B-09.03.00 - Ścianki, okładziny i sufity z płyt gipsowo-kartonowych 

B-09.04.00 - Roboty malarskie, okładziny 

B-10.00.00 – Wyposażenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMAGANIA OGÓLNE 

B-00.00.00 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu pt. Modernizacja  Szpitala 

Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pk.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

 

1.4.1. W obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2.W budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. W budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz Specyfikacja 

techniczna B-00.00.00 2 fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. W obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 



b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

1.4.6. W tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. W budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 

Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 

8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 



1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z późniejszymi zmianami) 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące 



bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako „standardy 

europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 



elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiał/ 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społecznościi innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach Niebezpiecznych  szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

 

2. Materiały 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 



 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. Transport 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 



5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 



Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 



Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. W przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 



d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu (celem płatności miesięcznej na rzecz Wykonawcy), 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3 Odbiór częściowy (celem płatności miesięcznej na rzecz Wykonawcy) 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych. Nie stanowi on odbioru 

ostatecznego (końcowego) robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 



8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 



(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086).  

 

10.2 Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

UWAGA: 

SST stosować łącznie z projektem budowlanym i wykonawczym.__ 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

B-00.01.00 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu pt pt. Modernizacja  Szpitala 

Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Rozbiórka elementów: 

• rozkucie części  otworów drzwiowych  

• demontaż istniejących drzwi, okien wewnętrznych i zewnętrznych 

• rozbiórka części sufitu podwieszanego - poddasze 

• roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

Niniejsza specyfikacja nie zakłada stosowania materiałów przy realizacji robót nią objętych. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac rozbiórkowych winien wykazać się możliwością 

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania ST jakość 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 

jakość wykonanych robót. 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 



 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić dokładne badania stanu konstrukcji 

i poszczególnych elementów składowych budynków, rozeznać otoczenie i ustalić metodę 

przeprowadzenia rozbiórki. 

Usuwanie poszczególnych elementów budowlanych obiektu nie może naruszać stateczności elementów 

przyległych oraz elementów na nich opartych. 

Elementy demontowane, materiały odzyskiwane oraz gruz powinny być przenoszone ręcznie lub 

przenośnikami w wydzielone miejsce ich składowania lub bezpośrednio środki transportu wywożące je 

poza lokalizację inwestycji. 

Zabronione jest wykonanie rozbiórki przy silnych wiatrach, zrzucenie na ziemię elementów z rozbiórki. 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki lub dzienniku budowy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy prowadzeniu 

rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, jak również kompletności wykonanych prac w 

szczególności w zakresie robót podziemnych (zanikających). 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: szt., m, m2, m3 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i 

Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 

11. Uwagi szczegółowe 

1.1 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 

1.2 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ŚLUSARKA ALUMINIOWA, STALOWA, KLAPY 

B-08.01.00 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu pt. pt. Modernizacja  Szpitala 

Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu ślusarki aluminiowej i stalowej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

 

2.1 Wymagania ogólne 

 
Drzwi stalowe pożarowe 

Drzwi przeciwpożarowe stalowe płaszczowe, pełne, dymoszczelne  

 (EIS) jednoskrzydłowe zamykają otwory w przegrodach  

Drzwi dymoszczelne na wyposażeniu posiadają dodatkowo automatyczną uszczelkę opadającą. 

Odporność ogniowa:  EIS-30 

Ilość skrzydeł:  drzwi jednoskrzydłowe 

Wymiar w ościeżnicy:  900x2000 mm 

Wymiar w murze:1020x2045 mm 

Rodzaj drzwi:  stalowe płaszczowe 

Skrzydło: o grubości 52mm, wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,75mm, z 4-stronną płaską 

przylgą, po obwodzie uszczelka pęczniejąca, wyposażone w bolec antywyważeniowy, na dolnej 

krawędzi skrzydła automatyczna uszczelka opadająca. 

Typ ościeżnicy: kątowa 

Ościeżnica: wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5mm, z uszczelką EPDM obwiedniową w 

kolorze czarnym 

Kolor:  RAL 9010 biały 



Okucia: zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę, klamka na szyldzie podłużnym z 

tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa zawiasy w tym jeden sprężynowy spełniający rolę 

samozamykacza 

Dokumentacja:  Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych,   

 Deklaracja Właściwości Użytkowych 

Drzwi stalowe bezklasowe 

Odporność ogniowa: brak 

Ilość skrzydeł:  drzwi jednoskrzydłowe 

Wymiar w ościeżnicy:  900x2000 mm 

Wymiar w murze: 970x2040 mm 

Rodzaj drzwi:  stalowe płaszczowe 

Skrzydło:  wykonane z blachy ocynkowanej , wyposażone w bolec antywyważeniowy,  

Typ ościeżnicy: narożna 

Ościeżnica: wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5mm, z uszczelką EPDM obwiedniową w 

kolorze czarnym 

Kolor:  RAL 9010 biały 

Okucia: zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę, klamka na szyldzie podłużnym z 

tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa zawiasy w tym jeden sprężynowy spełniający rolę 

samozamykacza 

Dokumentacja: Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych,    Deklaracja Właściwości Użytkowych 

 

Zestawy aluminiowe szklane 

Zestawy  P.POŻ EI-60 wykonane z profili aluminiowych   

- zestaw szklany stały, oraz otwierany 

- konstrukcja systemu oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, których głębokość 

wynosi 78 mm.  

- odporność konstrukcji na wysoką temperaturę zapewniają elementy izolacji ogniowej GKF lub CI  

- wprowadzone w komory wewnętrznej profili i w przestrzenie izolacyjne między profilami oraz 

stalowe akcesoria i łączniki. 

- dobór profili wykonać na podstawie obliczeń statycznych.  

- szklenie szkłem bezpiecznym bezbarwnym. 

- okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych aktualnej dokumentacji systemowej i 

rekomendacji technicznych.  

- kolor profili biały RAL 9010 

- konstrukcje muszą być oznakowane znakiem B na zgodność z aktualną Aprobatą Techniczną. 

- drzwi w zestawie wyposażone w samozamykacz, oraz elektrotrzymacz w pozycji otwartej, 

 

Drzwi aluminiowe p.poż i bezklasowe 

Drzwi  P.POŻ EI-30 wykonane z profili aluminiowych  

- drzwi przeszklone 

- konstrukcja systemu oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, których głębokość 

wynosi 60 mm 

- odporność konstrukcji na wysoką temperaturę zapewniają elementy izolacji ogniowej GKF lub CI  

- wprowadzone w komory wewnętrznej profili i w przestrzenie izolacyjne między profilami oraz 

stalowe akcesoria i łączniki. 

- dobór profili wykonać na podstawie obliczeń statycznych.  

- szklenie szkłem bezpiecznym bezbarwnym. 

- okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych aktualnej dokumentacji systemowej i 

rekomendacji technicznych.  

- kolor profili biały RAL 9010 

- konstrukcje muszą być oznakowane znakiem B na zgodność z aktualną Aprobatą Techniczną. 

- drzwi w zestawie wyposażone w samozamykacz, oraz elektrotrzymacz w pozycji otwartej, 



 

Okna oddymiające  ścienne otwierane do wewnątrz 

- wymagane zapewnienie okna oddymiającego  

- wymiana istniejącego okna wymiar 120/206 cm na okno oddymiające uchylne, otwierane do 

wewnątrz  

- okno o  wymiarze zewnętrznym ramy okiennej (BxH) 120x206cm 

- skrzydło uchylne górą do wewnątrz pomieszczenia 

- profile okna aluminiowe ciepłe HI w kolorze białym RAL 9016 

- wypełnienie skrzydła: szyba bezpieczna (4-18CR-4-18CR-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K 

- sterowanie: dwa siłowniki wrzecionowe 2xG40H-830 (2 x 4 A, 24V), montaż na bocznych, 

pionowych profilach    

  okna, siłownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montażowe w kolorze profili okna 

- zestaw ryglujący: elektrorygiel, interfejs 

- kąt otwarcia: 90 ° 

- powierzchnia geometryczna Ag=2,13m2 

- powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,53 m² 

- okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2 

- współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9W/m2K 

Okna oddymiające  ścienne otwierane na zewnątrz 

- wymagane zapewnienie okna oddymiającego o powierzchni geometrycznej min. 1,34 m2   

- wymiana istniejącego okna wymiar 119 cm szer./147 cm wys. na okno oddymiające uchylne, 

otwierane do zewnątrz  

-okno o wymiarze zewnętrznym ramy okiennej (B’xH’) 119x147cm: 

-skrzydło uchylne górą na zewnątrz pomieszczenia/budynku 

-profile okna aluminiowe ciepłe HI w kolorze białym RAL 9016 

- wypełnienie skrzydła: szyba bezpieczna (4-18CR-4-18CR-33.1) 

 Ug = 0,50 W/m2*K  

-sterowanie: dwa siłowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V), montaż na bocznych, 

pionowych profilach okna, siłownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montażowe w kolorze 

profili okna 

-kąt otwarcia: 90° 

-powierzchnia geometryczna Ag=1,42m2 

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,93 m² 

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2 

- współczynnik przenikania ciepła Umax=1,0W/m2K 

 

Klapy - okna  oddymiające dachowe 

Okno służy do grawitacyjnego odprowadzania z wnętrza budynku dymu i ciepła powstającego w 

trakcie pożaru. 

- wymiar nominalny okna 78/140 cm 

- geometryczna powierzchnia oddymiania 0,91 m² 

- czynna powierzchnia oddymiania  0,53 m² 

- posiada dwa siłowniki podnoszące skrzydło. 

- okno musi  posiadać certyfikat zgodny z normą EN 12101-2:2003 

- osiągnięte klasy wg EN 12101-2:  

- maksymalny kąt otwarcia skrzydła: 75° pełne otwarcie w min. 51 sekund pod pełnym obciążeniem; 

- zakres stosowania w dachach o kącie nachylenia 20° do 60°  

- okno drewniane z drewna impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem 

akrylowym; 

 

 

 



3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

i sprzętu gwarantującego właściwą to jest spełniającą wymagania ST jakości robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 

jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Zasady ogólne 

Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów i dylatacji, 

przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed 

poślizgiem pod własnym ciężarem. 

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i 

rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany. 

 

5.2 Montaż 

Połączenia elementów aluminiowych lub stalowych z przylegającymi elementami budowli za pomocą 

kotew należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów 

budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe lub stal elementy konstrukcji. 

Montowane elementy aluminiowe lub stal konstrukcji muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. Poziome 

płaszczyzny montażu należy odmierzać według oznakowań naniesionych przez zleceniodawcę na 

każdym piętrze budowli. 

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz. Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych połączeń z budowlą i zamocować je 

do konstrukcji. 

Elementy mocujące złącz - jak wkręty i sworznie - muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane 

elementy łączące (złączne) wykonane ze stali zwykłej muszą zostać ocynkowane. Wszystkie połączenia 

z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność 

uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. 

Wbudowanie elementów i segmentów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać 

elementy nośne budynku. 

Zakotwienia elementów i segmentów metalowych w budynku należy dokonywać w taki sposób, aby 

były zapewnione pewne przenoszenie sił na elementy nośne budynku. Szklenie elementów może 

nastąpić po ich całkowitym zamocowaniu umożliwiającym obciążenie szybami. 

 

5.3 Uszczelnienie połączeń z bryłą budowli 

Do tego celu należy stosować odpowiednie profile uszczelniające wykonane z EPDM. Jakość (cechy), 

wymiary oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać przewidywanemu celowi ich 

zastosowania. Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z wymaganiami. 

Uszczelnione połączenia z budowlą należy utrwalić przez zastosowanie trwale plastycznych mas 

sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panującej temperatury tak szczelnie 

przylegać do powierzchni uszczelnionych elementów konstrukcji i budowli, że przy dopuszczalnym 

rozszerzeniu elementów budowlanych i konstrukcyjnych nie może nastąpić jej oderwanie od 

powierzchni przylegania. Profile wykonane z PVC nie mogą stykać się z masami bitumicznymi. Przy 

uszczelnianiu szczelin pomiędzy konstrukcją i bryłą budowli za pomocą mas trwale plastycznych należy 

postępować ściśle według wytycznych producentów mas. Przy uszczelnianiu połączeń pomiędzy 



oknami oraz elementami fasad i bryłą budowli za pomocą folii uszczelniających należy postępować 

ściśle według wytycznych producentów. Jeżeli uszczelnienie takie wykonuje się przez przyklejanie folii, 

to należy przedtem usunąć ewentualne zanieczyszczenia i materiały obce z powierzchni klejonych. 

Należy przy tym przestrzegać wytycznych producentów folii. 

 

5.4 Spoiny i połączenia 

Wszystkie elementy wchodzące w skład ślusarki aluminiowej muszą posiadać rozwiązania 

zapewniające całkowite zabezpieczenie w zakresie: 

 Hydroizolacyjności 

 Szczelności na podmuchy 

 Szczelności dźwiękowej 

 szczelności ogniowej 

 

 

5.5 Zabezpieczenia czasowe 

Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych zabezpieczeń ( np. 

elementów usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie nie może być wykonane w 

końcowej fazie, jak również elementów delikatnych z uwagi na zastosowane materiały lub obróbkę 

wykończeniową), jak również przywrócenia do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich 

części, w wyniku powstałych uszkodzeń. 

Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów wchodzących w skład jego 

prac, jak również dokona usunięcia gruzu powstałego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie 

zabezpieczenia czasowe. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów ślusarki aluminiowej i stalowej jak 

również poszczególne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodności wykonanych elementów z 

dokumentacją projektową jak również z dokumentacja warsztatową, w zakresie oceny estetycznej jak 

również oceny technicznej prawidłowości wykonania. Szczególnej kontroli podlega jakość powłok 

malarskich, ich jednorodność oraz staranność wykonania detali i obróbek. Dodatkowo kontrola 

obejmuje sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania części ruchomych, sprawdzenie i regulację luzów 

na stykach skrzydeł otwieranych i ościeżnic oraz części poszczególnych układów otwierania i 

zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek między skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek 

widocznych jak również ogólny wygląd wykończenia elementu. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru końcowego wg zasad 

podanych powyżej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Płatność dokonywana jest na podstawie ilości wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 Dostarczenie gotowej ślusarki 

 Osadzenie ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami 

 Dopasowanie i wyregulowanie 

 Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 



10. Przepisy związane 

 PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Specyfikacja techniczna 

B-08.01.00 5 

 PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone 

klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 

 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

 PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca 

 PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny 

 BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 

 BN-82/6118-32 Pokost lniany 

 PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 

 PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 

 BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 

 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane 

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

TYNKI I OKŁADZINY   

B-09.01.00  

  

  

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  

1.1  Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru tynków i okładzin dla projektu pt. Modernizacja  Szpitala Specjalistycznego 

im. E. Biernackiego w Mielcu 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie i 

odbioru tynków i okładzin.  

1.4  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5.  

Materiały  

2.1  Zaprawy  

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.  

2.2  Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.3  Piasek  



2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych", a w szczególności:  nie zawierać domieszek organicznych,  

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich — średnioziarnisty odmiany 2.  

2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm.  

2.4  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe"  

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie  

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin  

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany  

 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701:1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Nadzoru Inwestorskiego można stosować 

cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 

że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C  

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2..  

Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  mieszarki do zapraw,  

 agregatu tynkarskiego,  

 betoniarki wolnospadowej,  

 pompy do zapraw,  

 przenośnych zbiorników na wodę.  

 wiadro budowlane,  

 mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym,  

 kielnia ze stali nierdzewnej,  

 paca ze stali nierdzewnej z zębami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchnię obrabianą,  

 gilotyna do cięcia płytek,   poziomica.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

 

 

 

3. Transport  

 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie  z normą BN-88/6731 

-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento - wozem, natomiast cement i 



wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych.  

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem.  

 wykładziny. Można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

  

Wykonanie robót  

5.1  Warunki przystąpienia do robót  

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne  

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego  

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C  

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur"  

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie  

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

5.2  Przygotowanie podłoża  

5.2.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 

3.3.2.  

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych  

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm  

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 

mydła lub wypełniając je lampą benzynową  

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.3  Wykonanie tynków zwykłych  

5.3.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

70/B-10100 p.  

3.3.1.  

5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  

5.3.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.  

5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy.  

5.3.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  



5.3.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

5.3.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

5.3.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 

tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. . 

Kontrola jakości robót  

6.1  Wykonanie tynków   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji.  

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 

określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.  

6.2  Badania w czasie robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".  

6.2.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika 

budowy  i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6.3  Badania w czasie odbioru robót  

6.3.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-

10100 p.  

4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

 Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej  

 Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  

 Prawidłowości przygotowania podłoży  

 Mrozoodporności tynków zewnętrznych  

 Przyczepności tynków do podłoża  

 Grubości tynku  

 Wyglądu powierzchni tynku  

 Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku  

 Wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

6.4  Okładziny PCW  

6.4.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.  

6.4.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym.   

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.4.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych).  

Kontrola jakości wykonania tynków i okładzin polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6.   

Obmiar robót  

Jednostką obmiaru jest: m2  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7  

Odbiór robót  

8.1  Tynki  

8.1.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu,  

 poziomego — nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

8.1.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża.  

8.1.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

 ocenę wyników badań,  

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  stwierdzenia zgodności lub 

niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 

8.2  Okładziny  

8.2.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

8.2.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

8.2.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  

8.2.4. Odbiór powinien obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową,  

 sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  



 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową,  

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

odbioru końcowego wg zasad podanych powyżej.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Podstawa płatności  

Podstawą do płatności jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje:  

 Przygotowanie stanowiska roboczego  

 Przygotowanie zaprawy  

 Dostarczenie materiałów i sprzętu  

 Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi  

 Ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 

4 m   Przygotowanie podłoża  

 Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich  

 Osiatkowanie bruzd  

 Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów  

 Wykonanie tynków  

 Reperacja tynków po dziurach i hakach  

  Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów  

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

Przepisy związane  

  PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.  

  PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

  PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

  PN-B-30020:1999  Wapno.  

  PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

  PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  

  PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku.  

 PN-ISO 130006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo 

ogólne część 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

ŚCIANKI, OKŁADZINY I SUFITY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  

B-09.03.00  

  

  

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  

1.1  Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych dla projektu pt. Modernizacja  

Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i odbioru ścianek, okładzin i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych.  

1.4  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5 

  

Materiały  

2.1  Profile stalowe  

W ścianach działowych stanowiących przegrody powinny być stosowane następujące profile 

zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:   

 profile pionowe (słupki): CW 50 (C 50), CW 75 (C 75), CW 100 (C 100) z blachy stalowej grubości 
0,60 lub 0,55 mm,   

 profile poziome: UW 50 (U 50), UW 75 (U 75), UW 100 (U 100) z blachy stalowej grubości 0,60 
lub 0,55 mm,   

 profile ościeżnicowe: UA 50, UA 75, UA 100 z blachy stalowej grubości 2,0 mm.   

Profile powinny posiadać Aprobatę Techniczna ITB lub powinny być ujęte w Aprobacie Technicznej 

na zestaw wyrobów. Należy stosować profile dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie.  



  

2.2 Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - 

wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  

  

Tablica 1. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Lp.  Wymagania  
GKB  

zwykła  

GKF 

ognioodporna  

GKBI 

wodoodporna  
GKFI wodo- i 

ognioodporna  

1  2  3  4  5  6  

1.  Powierzchnia  równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi  

2.  

Przyczepność 

kartonu do rdzenia 

gipsowego  

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 

sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 

odklejania się od rdzenia  

3.  Wymiary i 

tolerancje [mm]  

grubość  9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5  

  

  

  

  
szerokość  1200 (+0;-5,0)  

  

  

  

  
długość  [2000-3000] (+0; -6)  

  

  

  

  
prostopadłość  różnica w długości przekątnych <5  

4.  

Masa 1 m 

płyty o 

grubości 

[kg]  

9,5  <9,5  -  -  -  

  

  

  

  
12,5  <12,5  11,0-13,0  <12,5  11-13,0  

  

  

  

  
15,0  <15.0  13,5-16,0  <15,0  13,5-15,0  

  

  

  

  
>18,0  <18,0  16,0-19,0  -  -  

5.  Wilgotność [%]  <10,0  

6.  
Trwałość struktury 

przy opalaniu [min.]  
-  >20  -  >20  

7.  Nasiąkliwość [%]  -  -  <10  <10  

8.  Oznakowanie  

Napis na 

tylnej stronie 

płyty  

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; 

PN.....................; data  

produkcji  

    kolor kartonu  szary jasny  szary jasny  zielony jasny  

    barwa napisu  niebieska  czerwona  niebieska  

  

Tablica 2.   

PRÓBA ZGINANIA  



Grubość 

nominalna 

płyty gipsowej 

[mm]  

Odległość 

podpór I 

[mm]  

Obciążenie niszczące [N]  Ugięcie [mm]  

Prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu  

Równolegle do 

kierunku 

włókien kartonu  

Prostopadle do 

kierunku 

włókien kartonu  

Równolegle do 

kierunku 

włókien 

kartonu  

9,5  380  450  150  -  -  

12,5  500  600  180  0,8  1.0  

15,0  600  600  180  0,8  1.0  

>18,0  720  500  -  -  -  

  

2.3 Sufity podwieszane g-k 

W obrębie poddasza segmentu C – wykonanie sufitu  g-k na podkonstrukcji w obrębie 

projektowanych okien dachowych oddymiających.  

 

2.4 Wełna mineralna   

Do wypełniania przestrzeni w ścianach działowych pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi stosuje 

się płyty lub maty z niepalnej wełny mineralnej kamiennej lub wełny mineralnej szklanej. Należy 

stosować wyroby z wełny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie.   

2.5 Taśmy uszczelniające (akustyczne)   

Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być 

stosowane systemowe taśmy uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm lub z wełny mineralnej grubości 

do 10 mm.   

2.6 Blachowkręty   

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane systemowe 

blachowkręty stalowe zabezpieczone przed korozją. Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do 

profili, których grubość nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) należy stosować 

systemowe blachowkręty, zaś do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementów 

konstrukcji o grubość blachy od 0,75 mm do 2,0 mm należy stosować systemowe blachowkręty z 

końcówką samonawiercającą. W przypadku łączenia elementu mocującego ES lub wieszaka 

bezpośredniego z profilem CD 60 stosuje się minimum 4 blachowkręty na złącze o minimalnych 

wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w blachowkrętów może być 

fosfatowanie lub ocynkowanie.   

2.7 Łączniki mechaniczne   

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nośnego ścian działowych oraz wieszaków i 

profili przyściennych sufitów podwieszanych powinny być stosowane łączniki mechaniczne określone 

w dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych należy 

stosować wyłącznie łączniki stalowe. Należy stosować łączniki dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie.   

2.8 Masy szpachlowe   

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i uszczelnień 

na obwodzie przegród ogniochronnych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z 

wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne 



posiadające stosowną Aprobatę Techniczną ITB. Należy stosować masy szpachlowe dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.   

2.9 Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone)   

Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych 

powinny być stosowane taśmy spoinowe z włókna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.   

2.10 Uszczelnienia   

Pod obwodowe profile ściany należy stosować taśmę uszczelniającą. W przypadku drobnych 

nierówności podłoża (do 3 mm), dopuszcza się użycie uszczelnień z taśmy systemowej. W przypadku 

większych nierówności podłoża należy stosować uszczelnienie z pasków z wełny mineralnej o 

grubości 10 mm.   

2.11 Ruszt konstrukcyjny ścianek działowych GK  

Ścianki działowe GK należy montować na ruszcie stalowym z profili C-75x0,6 i U-750x0,6.z blachy 
grub. min. 0,60mm, zgodnie z instrukcją producenta i według wytycznych technologicznych 
przyjętego przez Wykonawcę systemu.  

Obudowę pionów GK należy montować na ruszcie stalowym z profili C-100x0,6 i U-100x0,6.  

  

Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3.  

 

Transport  

4.1  Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 

taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 

zarazem płaskim podkładzie.  

Wysokość składowania — do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

4.2  Transport płyt  

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub 

około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 

udźwigu, co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4.  

 

Wykonanie robót  

5.1  Warunki przystąpienia do robót  

 Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  



 Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów.  

 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach od 60 do 80%.  

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

5.2  Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych  

5.2.1. Przy montażu płyt gipsowo - kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".  

5.2.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego  

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są 

placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.  

5.2.3. Przygotowanie podłoża:  

 podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,  

 stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,  

 przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko 
odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,  

 dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.  

5.2.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych  

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym 

licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji 

powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w 

rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 

cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić 

do właściwego przyklejania płyt.  

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 

Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.  

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość 

naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z 

naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, 

czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę 

(najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do 

dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą.  

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 

pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na 

nią zaczynem.  

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane 

jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie 

wspólne regulowanie ich położenia.  

5.2.5. Klejenie płyt na styk do podłoża  

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 

mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak 

opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę 

tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami.  

Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego 

typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w 

momencie dociskania płyty do podłoża.  



5.2.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych  

Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 

(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy 

pasów gipsowokartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i 

mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. 

Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po 

zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-

kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.  

5.3  Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu  

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz 

górnej - dalej nazywanej „warstwą główną".   

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 

konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując 

wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące 

czynniki: a) kształt pomieszczenia:  

 jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  

 w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  

 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  

 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe,  

 rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  

b) grubość zastosowanych płyt:  

 rozmieszczenia płyt,  

 rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt. c) funkcję jaką 
spełniać ma sufit:  

 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 
do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników 
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność 
ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.  

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt  

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 

podstawowych zasadach:  

 styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  

 przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy 
je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej 
do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  



 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu.  

5.3.3. Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek 

pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 

obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 

przypadającego na dany łącznik lub kwotę.  

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 

przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, 

jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 

zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 

powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  

5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm.   

Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 

ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 

nośnych w dwojaki sposób:  mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku 

ułożenia elementów nośnych rusztu,  

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami.  

 Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  

 do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,   do profili stalowych blachowkrętami.  

  

5.3.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  

Grubość płyty [mm]  Kierunek mocowania  
Dopuszczalna rozpiętość między elementami 

nośnymi [mm]  

9,5  
poprzeczny  420  

podłużny  320  

12,5  
poprzeczny  500  

podłużny  420  

15,0  poprzeczny  550  

5.4  Sufity na ruszcie stalowym  

5.4.1. Ruszt stalowy — standard  

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do 

niemieckiego systemu S400.  

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.  

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 

27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 

pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110).   



Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony 

(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy 

pomocy łączników krzyżowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.  

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 

pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt 

jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.  

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych 

(60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między 

półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.  

  

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

  

Kontrola jakości robót  

6.1  Badania w czasie wykonywania robót  

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 

„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".  

W szczególności powinna być oceniana:  

- równość powierzchni płyt,  

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  

- wilgotność i nasiąkliwość,  

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

6.1.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6.  

  

Obmiar robót  

Jednostką obmiaru jest: m2  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7.  

  

Odbiór robót  

8.1  Odbiór podłoża   

 
 

 
 

 
 

 
 

           



Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z 

płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i umyć wodą  

8.2  Roboty uznaje się za zgodne  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywne wyniki.  

8.3   Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze".  

Sprawdzeniu podlega:  

a) zgodność z dokumentacją techniczną,  

b) rodzaj zastosowanych materiałów,  

c) przygotowanie podłoża,  

d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, e) 
wichrowatość powierzchni.  

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 

powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych 

w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą 

oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej 

o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 

powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 

odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  

  

Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny  

 i odchylenia krawędzi od 

linii prostej  

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku  
Odchylenie 

przecinających   

się płaszczyzn od 

kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji  

Pionowego  Poziomego  

Nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2 na 

całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 mb  

Nie większe niż 1,5 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w  

pomieszczeniach do 3,5 

mm  

wysokości oraz nie więcej 

niż 4 mm  

w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m  

wysokości  

Nie większe niż 2 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp.  

Nie większe niż 2 

mm  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

  



Podstawa płatności  

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m powierzchni suchego 

tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): - przygotowanie 
stanowiska roboczego,  

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  

- przygotowanie podłoża,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

 dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:   

a) na ścianach murowanych  

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,  

 przygotowanie kleju gipsowego,  

 przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża,  

 przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,  

b) na rusztach z listew drewnianych  

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem 
i dopasowaniem,  

c) na rusztach z kształtowników metalowych  

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):  

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,   zabezpieczenie spoin 
taśmą papierową,  

 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

  

Przepisy związane  

  PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

  PN-B-79405   Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

  PN-93/B-02862   Odporność ogniowa.  

  PN-B-32250   Woda do celów budowlanych.  

  PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

 Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004). Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

 Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-
Kraków 1996 r.  

 Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych producenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE 

B-09.04.00 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich dla projektu pt. Modernizacja  Szpitala Specjalistycznego im. 

E. Biernackiego w Mielcu 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i odbiór robót malarskich. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

Materiały do malowania wnętrz budynku 

Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów : 

• Farby olejne białe matowe 

• Farby akrylowe ogólnego stosowania – białe 

• Farby lateksowe – białe 

- odporność na szorowanie ( wg ISO 11996 ) – klasa min. 4 

- odporność na zmywanie ( wg ISO 11998) – min. 1500 cykli 

- stopień połysku - mat 

• Materiały gruntujące akrylowe 

• Szpachlówki akrylowe do drewna 

• Środki czyszczące i odtłuszczające 

• Gips szpachlowy 

• Preparaty i płyny myjące – okna , posadzki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. 



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Farby należy przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 

jakość wykonywanych robót. 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Szpachlowanie 

Szpachla wymaga podłoża wolnego od kurzu, brudu, zatłuszczeń, resztek powłok malarskich oraz 

wosku. W przypadku konieczności związania i/lub zredukowania chłonności podłoża należy zastosować 

drobnocząsteczkowy preparat gruntujący. 

Do wypełniania ubytków na szpachlowanej powierzchni lepiej używać bardziej gęstej zaprawy. 

Szpachlę nakłada się równomiernie metalową pacą na podłoże, silnie dociskając masę szpachlową do 

podłoża. 

W przypadku powstania niedokładności trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlować i przeszlifować. 

Należy zwrócić uwagę, aby temperatura podłoża oraz wysychania nie przekraczała granicy +30°C; 

dotyczy to również możliwości przegrzania pod wpływem promieniowania słonecznego! 

 

5.2 Gruntowanie podłoża 

Podłoże powinno być czyste, bez zabrudzeń i zatłuszczeń. Przy bardzo chłonnych powierzchniach oraz 

grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszą metodą dobrego zagruntowania jest 

nakładanie gruntu metodą "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio głębokie "naciągnięcie" gruntu 

do wnętrza podłoża. 

W takim przypadku wskazane byłoby rozcieńczenie wodą zdatną do picia w stosunku 1:1 (większe 

rozcieńczenie jest wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub pracujemy na bardzo wygrzanej 

powierzchni). W przypadku mniej chłonnych podłoży można rozcieńczyć preparat wodą lub stosować 

bez rozcieńczenia. Wybór sposobu pracy powinien wynikać od rodzaju narzędzia, którym będzie 

nakładany (środek gruntujący można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo), chłonności podłoża 

oraz stopnia jego porowatości. Biorąc pod uwagę te czynniki powinno się przeprowadzić próbę na 

powierzchni kilku metrów kwadratowych, co pozwoli ocenić wymaganą ilość warstw oraz ewentualne 

rozcieńczenie. 

Zaleca się zwrócić uwagę na: 

 Przegruntowanie podłoża, - przegruntowanie objawia się ślizganiem farby po warstwie gruntu 

(patrząc pod światło podłoże takie świeci się jak szyba) należy wtedy "łapać" przyczepność przez 

rozcieńczenie farby wodą pitną w stosunku 1:1) 

 Chłonność podłoża - chłonność ocenia się przez porównanie szybkości wsiąkania rozpryśniętych 

kropel wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chłonności (np.: kawałek płyty 

KG). Po przeprowadzeniu prób gruntowania powinno się przeprowadzić ponowną ocenę chłonności 

podłoża, aż do uzyskania niskochłonnej powierzchni. Chłonne podłoża mocno obniżają wydajność farby 

- naciągają ją do wnętrza powierzchni - co w końcowym efekcie podwyższa koszty materiałowe. 

 

5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi 

Farby wymagają podłoża związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok 

malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. W przypadku problemów z 

tłustymi plamami należy zastosować preparat gruntujący. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami 

klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża, natomiast powierzchnie 

pomalowane farbami emulsyjnymi należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie 

chłonące wodę zagruntować drobno-cząsteczkowym preparatem. 

Tynki oraz wszelkiego typu podłoża zawierające cement i wapno wymagają 28 dniowego okresu 

karbonizacji. 



Jego pominięcie grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. 

Malowanie zbyt słabych podłoży może spowodować powstawanie pęcherzy i łuszczenie się farby. 

Farbę należy przed użyciem dokładnie wymieszać (nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł). 

Farba może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk), jednak 

do malowania pędzlem należy rozcieńczyć farbę wodą zdatną do picia (ok. 0,05-0,1l wody na 1l farby); 

szczególnie na powierzchniach o znacznej porowatości. Dla osiągnięcia wymaganego efektu 

dekoracyjnego potrzebne jest przeważnie 2-3 krotne malowanie. Dla odświeżenia powierzchni 

wcześniej malowanych na biało wystarczające może być 1-krotne malowanie (równomiernie naniesiona 

warstwa wałkiem). Kolejną warstwę można nanosić po upływie 2-3 godzin - przy zachowaniu 

standardowych warunków (przy 20°C i 60% wilgotności powietrza). 

 

5.4 Malowanie farbami lateksowymi 

Farby wymagają podłoża wolnego od kurzu, brudu, zatłuszczeń oraz resztek powłok malarskich. 

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Farba może być nanoszona wszystkimi rodzajami 

narzędzi malarskich. Zalecane jest nakładanie 1-2 warstw farby. Kolejną warstwę można nanosić po 

upływie 12 h dla standardowych warunków (20°C i wilgotności powietrza 60%). 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

 

6.2 Roboty malarskie 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 Dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

 Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

 Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dato wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 

i wykonać powtórnie. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 



Jednostką obmiaru jest:m2. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1 Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2 Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 

stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów 

materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą do płatności jest wykonana i odebrana ilość m2 malowania według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

 Przygotowanie powierzchni. 

 Szpachlowanie. 

 Gruntowanie. 

 Malowanie. 

 Fluatowanie. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 

 PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja 

 PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
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 PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 



 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo 

ogólne część 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYPOSAŻENIE 

B-10.00.00 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru wyposażenia  dla projektu pt. Modernizacja  Szpitala Specjalistycznego 

im. E. Biernackiego w Mielcu 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i odbiór związanych z wyposażeniem. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

 

Parapety 

Projektowane parapety zewnętrzne w miejscu wymiany okien z blachy stalowej powlekanej w kolorze 

jak istniejące parapety. 

 

Wentylatory dla oddymiania klatki schodowej segment J .  

- Oddymianie: funkcja ta realizowana jest podczas pożaru. W tej sytuacji zadaniem 

wentylatorów oddymiających jest usuwanie dymu i ciepła z zabezpieczonej przestrzeni. 

- Klasa odporności pożarowej wentylatora  

F400 – odporność ogniowa 400°C przez 120 min, 

- Wentylator spełnia wymagania normy: 

• PN-EN 12101-3:2015 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 3:  

Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających. 

Parametry użytkowe przebadane zgodnie z normą: 

 • PN-EN ISO 5801-2017 Wentylatory. Badanie właściwości użytkowych z zastosowaniem 

stanowisk znormalizowanych. 

• PN-EN ISO 13350:2015 Wentylatory przemysłowe. Badanie charakterystyki pracy 

wentylatorów strumieniowych 

- Wentylatory posiadają stalową, cynkowaną galwanicznie obudowę, do której przykręcone są 

dwie stopy montażowe. 



- Wirnik i łopatki wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium. Na obudowie 

wentylatora zamontowana jest puszka przyłączeniowa, która umożliwia szybki i 

bezproblemowy montaż na obiekcie. 

- W wentylatorach zastosowano wysokosprawne silniki odpowiadające klasom F400, które są 

trójfazowe 400V/ 50Hz. Silniki charakteryzują się klasą ochronności IP55,klasą izolacji H 

oraz metodą chłodzenia IC418 

- Wentylator w komplecie z wyrzutnią ścienną żaluzjową oddymiającą: 

- Żaluzje stosowane do odprowadzania dymu i ciepła przy oddymianiu grawitacyjnym  

- Konstrukcja lamel żaluzji umożliwia ich zamykanie/otwieranie siłownikiem elektrycznym.  

- Żaluzje są wyposażone w ruchome lamele ustawiane za pomocą siłownika elektrycznego.  

- Lamele zbudowane są z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z wkładu utwierdzonego 

pomiędzy profilami i zabezpieczonego uszczelką przyszybową.  

- W wersji A materiałem wkładu lameli jest wełna mineralna o grubości 20mm z welonem od 

wewnątrz i blachą aluminiową od zewnątrz. Rama żaluzji jest wykonana z aluminium i 

lakierowana na kolor RAL9006mat. Żaluzja wyposażona w kanał z listwami pomiarowymi i 

siatkę maskującą W skład żaluzji wchodzi także przetwornik różnicy ciśnień do którego 

doprowadzone są rurki miedziane ø6 od listew pomiarowych.  

Żaluzja może być urządzeniem dwufunkcyjnym, służącym do oddymiania i do wentylacji. 

Klasa obciążenia wiatrem: WL 1500. Niezawodność: Re1000. Skuteczność w niskiej 

temperaturze: T(-15). Odporność na działanie wysokiej temperatury: B300. 

Wentylator w komplecie  wraz wyrzutnią  i akcesoriami poniżej: 

• Króciec elastyczny 1szt.  

• Stopa montażowa 2szt.  

• Wibroizolator 4szt.  

• Wyrzutnia pożarowa z żaluzjami z aluminium lakierowanego, wyposażona w siłownik  

Dodatkowo wentylatory wyposażone w automatykę z zasilaczem pożarowym 

certyfikowanym. 
 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępując do wykonania montażu  powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta.   

Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzęt i wyposażenie we własnym zakresie i jest w 

pełni odpowiedzialny za jakość przewozu.   

Wykonawca wniesie przedmioty dostawy na odpowiednie piętro, zmontuje i zamontuje wg.  

projektu wyposażenia w meble i przekaże w stanie wyregulowanym (wypoziomowanym, 

dopasowanym), wyczyszczonym i gotowym do użytku.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 

jakość wykonywanych robót. 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 



5. Wykonanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostaw zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych dostaw, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

projektem organizacji dostaw oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca przed przystąpieniem do prac montażowych wykona pomiar pomieszczeń w stanie 

wykończonym dla ostatecznego potwierdzenia wymiarów mebli.  

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić:  

Zgodność jakości dostarczonego towaru, wyposażenia z dokumentacją projektową  

Jakość wyposażenia  

Lokalizację wyposażenia  

Przed wykonaniem ostatecznego montażu elementów, należy przeprowadzić montaż próbny. Podczas 

montażu wyposażenia należy stosować się do zaleceń Producenta, w przypadku wady lub usterki 

gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obciążony Wykonawca. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczeń po zakończeniu prac montażowych w stanie nie 

pogorszonym.  

 

6. Kontrola jakości  

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposażenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją 

projektową, Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń w zakresie jakości, kompletności 

dostarczanych mebli i osprzętu, a także w zakresie organizacji i terminów dostaw.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

a) Jednostki i zasady obmiarowania  

Obmiar należy wykonać w jednostkach wskazanych w zestawieniu. Jednostka obmiaru  - m2 (metr 

kwadrat)  

mb (metr bierzący)  

szt. (sztuka)  

kmpl (komplet)  

b) Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

a) Rodzaje odbiorów   

Wykonane dostawy będą podlegały następującym odbiorom:  

Częściowe   

Odbiór elementów przed montażem na podstawie oceny wizualnej   

Końcowe  

O odbiorze końcowym Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie nie później niż w ostatnim 

dniu zakończenia terminu określonego w umowie.   

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Projektanta i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca dostawy dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania dostaw z dokumentacja projektową i ST.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych poprawek lub uzupełnień komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego   

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego jest protokół odbioru dostaw sporządzony według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  

certyfikaty zgodności PN, atesty jakościowe, aprobaty techniczne dla wbudowanych materiałów, 

elementów i wyrobów,  

instrukcje obsługi i inne dokumentacje techniczne,   

zalecenia eksploatacyjne określające sposób bieżącej pielęgnacji i konserwacji wyposażenia,  



protokół przekazania kluczy. Klucze muszą być jednoznacznie przypisane do odpowiednich zamków,  

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

Płaci się za 1 m2 oraz 1 kpl wykonanej stolarki, zgodnie z obmiarem robót, oceną jakości użytych 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 

• PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia 

• Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997 

• Ustawa z dnia 16 04 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

• · Ustawa z dnia 30 08 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 

jt.). 

• · Ustawa z dnia 12 12 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 

poz.2275). 

• · Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). 

Dokumentacja warsztatowa 

• Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
 

  

 

 

 


